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Nr

Zat. 1

Zat. 2

Zat. 3

Zat. 4

Zat. 5

Zat. 6

Zat. 7

Zat. 8

Zat. 9

Zat. 10

Zat. 11

Zat. 12

Zat. 13

Zat. 14

Zat. 15

WYKAZ ZALACZNIKOW

Tytut zatacznika

Petnomocnictwa z dnia 1.08.2016 r. wydane przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych z dnia 5.08.2016 r. -
Starostwo Powiatowe w Poddebicach

Kopia mapy ewidencji gruntdw i budynkéw z dnia 8.08.2016 r. — Starostwo
Powiatowe w Poddebicach

Mapa do celéw projektowych — Lyszkowice z dnia 3.11.2016 r. — Starosta
Poddebicki

Pismo z dnia 27.07.2016 r. — Urzad Gminy Peczniew — informacja o braku
ochrony konserwatorskiej, formach ochrony przyrody, braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i in.

Pismo nr WUOZ-SI-C.5183.95.2016.BGF z dnia 2.08.2016 r. — Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w todzi Delegatura w Sieradzu - informacja o braku
zabytkow archeologicznych

Pismo nr EOP-4-037766-2016; EOP-4-037967-2016 z dnia 26.08.2016 r. -
Energa Operator S.A. — informacja o braku sieci elektroenergetycznych

Pismo nr 38/2016/SZGKIM z dnia 26.08.2016 r. — Samorzadowy Zakfad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Peczniewie — informacja o braku sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych

Pismo nr OD5/MU1/K/2016/308 z dnia 29.08.2016 r. — Enea Operator Sp. z 0.0.
— informacja o braku sieci

Pismo nr ZUW-TT2/63/2016 z dnia 1.09.2016 r. — Zaktad Ustug Wodnych
Oddziat Turek Sp. z 0.0. — informacja o braku sieci

Pismo nr 3629 z dnia 26.08.2016 r. — Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych — informacja o braku sieci teletechnicznej

Pismo nr RM/JO/6402/2016 z dnia 22.09.2016 r. — PGE Dystrybucja S.A. -
informacja o braku sieci elektroenergetycznych

Pismo nr TODDKLU/JS.215-67189/16 z dnia 10.10.2016 r. — Orange Polska S.A.
— warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Pismo nr E/S/16/2149/PT z dnia 13.10.2016 r. — Netia S.A. — informacja o braku
sieci

Pismo nr IGSR1.6220.7.2016.SWO z dnia 26.10.2016 r. — Wéjt Gminy Peczniew
- decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Il. stron
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Pismo nr NZS-Z.7500.81.2016 z dnia 2.12.2016 r. — Dyrektor Regionalnego
Zat. 16 Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu — zwolnienie od zakazu wykonywania 4
rob6t na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig

Pismo nr 03-KAN-010587-2016 z dnia 05.12.2016 r. — PGE Dystrybucja S.A.

zat 7 Oddziat uzgodnienie wymiany ztgcza kablowo-pomiarowego

Kserokopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen
Zat. 18 . oo .
0 przynaleznosci do I1zby Inzynieréw Budownictwa:
-inz. Wiestaw Lecyk
- inz. Krzysztof Kania

- mgr inz. Roman Hoffner

wWw NN NN

- mgrinz. Igor Zamirski
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SPIS RYSUNKOW
PLAN SYTUACYJNY
Nr Tytut rysunku Stan Skala
Z-01 Plan sytuacyjny Istn.+proj. 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA HYDROTECHNICZA | KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Nr Tytut rysunku Stan Skala
H-01 Zakres remontu - widok z géry Istn.+proj. 1:200, 1:50, 1:5
H-02 Zakres remontu - widok od strony dolnej wody Istn.+proj. 1:100
H-03 Zakres remontu - przekrdj podtuzny Istn.+proj. 1:100

Zakres remontu - przekroj poziomy A-A .
H-04 . . Istn.+proj. 1:100
(poziom maszynowni)

Zakres remontu - przekréj poziomy B-B .
H-05 . ) . Istn.+proj. 1:100
(poziom galerii kontrolnej)

Zakres remontu - przekréj poziomy C-C .
H-06 . ) Istn.+proj. 1:100
(poziom upustéw dennych)

Zakres remontu - przekrdj pionowy D-D .
H-07 o Istn.+proj. 1:100
(przez przyczotki)

Zakres remontu - przekrdj pionowy E-E .
H-08 . Istn.+proj. 1:100
(przez przesta skrajne)

Zakres remontu - przekrdj pionowy F-F .
H-09 . Istn.+proj. 1:100
(przez filary)

Zakres remontu - przekroj pionowy G-G .
H-10 , Istn.+proj. 1:100
(przez przesto $rodkowe)

H-11 Nadbuddwki przyczotkdw - geometria Istn.+proj. H 80?321 %51
H-12 Nadbuddwki przyczotkdw - zbrojenie Istn.+proj. 1 0?0101 25,
H-13 Uciaglenie rys na koronach filaréw Istn.+proj. 1:15, 1:1000
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HA4 Szczegot od’woldnlenla Impwggo przy wejsciu do Istn. +proj, 15500, 1:10, 12
przyczotkdw na poziomie maszynowni
H-15 Palisada podpierajgca ubezpieczenie brzegowe Istn.+proj. 11103:3) ’ 11 11 8 0
H-16 Plac techniczny suwnicy bramowe; Istn.+proj. 1110§g ’ ,|1 ,|1 8 0
H-17 Kozty zamknie¢ tablicowych Proj. L :11 2%011 1500
H18 Konstrukcja zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych Istn +proi 1:500, 1:100,
na stykach dokéw budowli zrzutowej PO 450, 1010, 1:5
: o . . , 1:200, 1:100,
H-19 Konstrukcja balustrad na poziomie galerii kontrolnej Istn.+proj. 110.1:5. 12
H-20 Konstrukcja balustrad na skrzydfach od strony WD Istn.+proj. ];80? 110:1(1)95’
H-21 Konstrukcja balustrad na skrzydtach od strony WG Istn.+proj. ];80? 110:1(1)95’
H-22 Furtka samozamykajaca Proj. 110, 11:,42’ 125,
H-23 Konstrukcja schodow drabinowych Istn +proj 1:200. 1:10, 1:2
— galeria kontrolna
H-24 Konstrukcja schoddw — korona Istn.+proj. 1 :10010,’1 8:100’
H-25 Konstrukcja balustrad na koronie obiektu Istn.+proj. 1:10010,’1 (1):100’
H-26 Konstrukcja balustrad w filarach Istn.+proj. 1:200, 1:10
, o , 1:200, 1:20,
H-27 Ogrodzenie na koronie obiektu Istn.+proj. 11015
H-28 Konstrukcja balgstrgd i drabiny statej — poziom Isth +proj. 1:200, 1:25, 1:10
upustdw, srodkowe przesto
Konstrukcja balustrad demontowalnych na , 1:500, 1:50,
H-29 . \ Istn.+proj. , ,
poziomie upustéw dennych 1:10, 1:2
. . . , 1:500, 1:25,
H-30 Przykrycia kanatéw kablowych w maszynowniach Istn.+proj. 110.1:5. 12
H-31 Klatki bezpieczenstwa i szczeble drabin Istn.+proj. 1:50(1)1 110:100’
H-32 Remont drenéw odcigzajacych Istn.+proj. 1:1000, 1:5
H-33 Konstrukcja progu klapy Istn.+proj. 1:1000, 1:10, 1:5
H.34 Konstrukcja odprowadzenia wody z uszczelnien Istn +proj. 1:1 900, 1.:20,
klapy 1:10, 1:5
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BRANZA INSTALACYJNA

Nr Tytut rysunku Stan Skala
i ; izacii i 1:100
01 Profil podl’ruzny przyiqc;a kanalizacji Qeszczowej . Isth +proj.
odwodnienia placu technicznego suwnicy bramowe;
$-02 Wpust drogowy Istn. +proj. 1:20
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1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA

1.1.  Podstawy formalne

Umowa nr NZ/16/6050/2016 z dnia 18.07.2016r. zawarta pomiedzy Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 61-760 Poznan, ul. Szewska 1 a Biurem PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0.,
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wroctaw.

1.2.  Podstawy techniczne

Wizja lokalna w terenie,
Badania,

Pomiary inwentaryzacyjne,
Pomiary niwelacyjne,
Dokumentacja fotograficzna,

VvV V V V VYV V

Obowigzujgce normy, przepisy, literatura techniczna oraz archiwalna dotyczaca przedmiotowego
obiektu.

A\

Dokumentacja przetargowa z opisem przedmiotu zamdwienia,

A\

Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajacego.

1.3.  Podstawy prawne

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi

zmianami),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z poOzniejszymi
zmianami),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163
z pbzn. zm.),

> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze

zm.),
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>
>

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz.
2027 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.
2603 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947
z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i budowlano-
montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

Rozporzadzenie  Ministrdw ~ Komunikacji oraz ~ Administracji ~ Gospodarki ~ Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735
z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie MTIiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578),

Rozporzadzenie MS z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1347),

Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spefni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegoinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137. poz. 984).
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2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowla zrzutowa (jaz przelewowo — upustowy)
zlokalizowany w $rodkowej cze$ci zapory czotowej zbiornika wodnego ,Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki
Warty, w miejscowosci Lyszkowice, gminie Peczniew, powiecie poddebickim, wojewddztwie todzkim.

Usytuowanie jazu bedacego przedmiotem opracowania pokazano na Fot. 2.1, natomiast od Fot. 2.2
do Fot. 2.5 pokazano wybrane widoki poszczegdlnych elementéw budowli zrzutowej. Fot. 2.1

i i Pt W

—

Budowla zrzutowa zapory czotowej zbiornika
wodnego ,Jeziorsko” zlokalizowana

w km 484+300 rzeki Warty w gminie Peczniew |-

2\

_":'. ".';-.‘:_ ? P B . L3 S £ ' - - Y
Y I & ' 3 |4, . s L /yi < g .,- :
N I et
Fot. 2.1. Lokalizacja przedmiotowej budowli zrzutowej na mapie topograficznej
(zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl)

e e T e E x T ST

Fot. 2.2. Widok jazu od strony dolnej wody z poziomu pierwszego progu podpierajacego
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P —

Fot. 2.3 Wybrane fotografie ogélne obiektu od gérnej wody
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Fot. 2.5 Wybrane fotografie ogélne obiektu: kolejne przesta od prawego do lewego brzegu, galeria

kontrolna klap oraz wnetrza maszynowni
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21.  Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla remontu i modernizacji budowli

zrzutowej zbiornika retencyjnego Jeziorsko.

2.2.  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
1) czesC opisowg istniejacego oraz projektowanego stanu zagospodarowania terenu,
2) cze$¢ rysunkowg istniejacego oraz projektowanego stanu zagospodarowania terenu

sporzadzona na mapie do celdw projektowych,

w

czes¢ opisowg i rysunkowa stanu projektowanego,

~

dane w zakresie zagrozen oddziatywania na Srodowisko,

informacje dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o Ol
== = =

wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1.  Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wkm 1+264 zapory czotowej zbiornika wodnego
Jeziorsko”, wkm 484+300 rzeki Warty, w miejscowosci tyszkowice, gminie Peczniew, powiecie
poddebickim, wojewddztwie tddzkim, obreb: 0013 Lyszkowice, nr arkusza mapy: 1, dziatki ewidencyjne nr:
1105, 1130.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu zlokalizowane sg dziatki ewidencyjne nr 68 i 1106, obreb
Lyszkowice, gmina Peczniew, powiat poddebicki, wojewodztwo todzkie. Wiasno$ci gruntu opisujg zataczone
do niniejszego opracowania wypisy z ewidencji gruntéw i mapy ewidencyjne.

Budowla zrzutowa sztucznego zbiornika retencyjnego zlokalizowana jest w $rodkowej cze$ci zapory
czotowej zbiornika wodnego ,Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki Warty, w miejscowo$ci Lyszkowice (gmina
Peczniew). Zakres opracowania obejmuje tereny zlokalizowane pomiedzy wodami ptyngcymi i wodami
stojacymi rozdzielonymi terenami zurbanizowanymi (zabudowg przemystowa, drogg). Na terenie planowane;
inwestycji i w jej najblizszym sasiedztwie mozna wyrdzni¢ nastepujace rodzaje uzytku gruntowego: drogi
(dr), grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi (Wp), grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi
(Ws), inne tereny zabudowane (Bi). W nizej zamieszczone;j tabeli zawarto podstawowe informacje odnosnie
dziatek objetych zakresem planowanych prac oraz bedacych w zakresie oddziatywania planowanej
inwestycji. Szczegotowe informacje odnosnie poszczegolnych dziatek znajdujg sie w zatgcznikach.

Wojewddztwo: todzkie
Powiat: poddebicki
Gmina: Peczniew
Obreb: 0013 Lyszkowice
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Zestawienie dziatek wg wypisow z rejestru gruntoéw (kopie zataczone do wniosku)

Numer Pow. Pow.
Ark. - Opis uzytku uzytku dziatki Wiasciciel (-e) Jedn. ewidencyjna
dziatki
[ha] [ha]
Inne tereny 0.7163
zabudowane (Bi)
Drogi (dr) 15806 Skarb Panstwa
Grunty pod wodami  {28.8428 Regionalny Zarzad
1 | 1105 |powierzchniowymi 55.6236 gG ﬁ g %1 101102_2 Peczniew
tyngcymi (Wp) ospodarkl
P Wodnejl
Grunty pod wodami  |24.4839 w Poznaniu
powierzchniowymi
stojacymi (Ws)
Drogi (dr) 0.0483
Tereny rozne (Tr) 1.0864 Reggg:lgyéazré;\(irzqd
1130 2.8001 poda 101102_2 Peczniew
. Wodnej
Grunty pod wodami  |1.6654 .
w Poznaniu

powierzchniowymi
stojacymi (Ws)

Potencjalne oddziatywanie planowanej inwestycji ograniczy sie wytacznie do wskazanych terenow.

Poza obszarem zajmowanym przez budowle zrzutowg elementami tworzacymi istniejace
zagospodarowanie terenu sg: skarpa zapory czotowej od strony odwodnej w postaci betonowych ptyt ekranu
uszczelniajacego, korona zapory czotowej w postaci: betonowy chodnik od dolnej wody wraz z trawiastymi
opaskami niskiej zieleni, nawierzchnia asfaltowa drogi wojewddzkiej DW nr 478 wraz z zatokami na lewym i
prawym brzegu rzeki Warty, konstrukcja trzyprzestowego mostu drogowego od dolnej wody wraz
z obustronnymi chodnikami  betonowymi i obustronnymi dojSciami do obiektu o nawierzchni z kostki
betonowej. Od strony odpowietrznej skarpa korpusu zapory czotowej do linii kontaktu z betonowg
konstrukcjg budowli zrzutowej jest porosnigta niskq roslinnoscig trawiasta. Stozki nasypowe od dolnej wody
przy istniejacych skrzydtach mostu z Scianek szczelnych sg poro$niete roslinno$cig trawiastg. Wystepujq
schody skarpowe z kazdej strony obiektu umozliwiajace komunikacje pomiedzy korong i podstawg korpusu

zapory czotowej.
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3.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu w zakresie remontu opisane sg rzednymi

(poziom odniesienia: ,Kronsztadt 60”):

>

YV V VYV V V

niweleta drogi na mos$cie ok. 124,20 m n.p.m.,
rzedna korony podpér w najwyzszych miejscach 124,40 m n.p.m.,
rzedna progu przelewu 117,00 m n.p.m.,
rzedna dna upustow 109,00 m n.p.m.,
rzedna ponuru 109,50 m n.p.m.,
rzedna dna wypadu 106,50 m n.p.m.

3.3.  Obiekty i urzadzenia state

W obrebie terenu inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

>
>
>

YV V. V V V VYV VY

rzeka Warta,

budowla zrzutowa zbiornika,

czotowa zapora ziemna zbiornika wodnego ,Jeziorsko” wraz z elementami bezposrednio
Zwigzanymi,

droga wojewodzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki,
trzyprzestowy most drogowy zlokalizowany od strony dolnej wodly,

elektrownia wodna ,Jeziorsko”,

budynek zamknie¢ kanatu zasilajacego,

ujecie wody do elektrowni,

istniejace sieci uzbrojenia terenu,

istniejace latarnie o$wietleniowe.

3.4.  Sieci uzbrojenia terenu

Na obiekcie oraz w strefie przylegajacej do obszaru projektowanych robdt wystepujq sieci

i urzadzenia obce zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz w uzgodnieniach

branzowych.
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UWAGI:

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o ktorych nie byto informacji

na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Przed przystagpieniem do robét nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg projektowanego

i istniejacego uzbrojenia podziemnego (takze poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych).

Nalezy zachowywac przepisy ogélne BHP a podczas prowadzonych prac $cisle stosowac sie

do zalecen Inspektora Nadzoru.

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6ing

ostroznoscig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5.  Parametry techniczne istniejacego obiektu

Podstawowe parametry obiektu:

klasa budowli hydrotechnicznej

przeptyw miarodajny (Qm) p = Qo 1%

przeptyw kontrolny(Qx) p = Qo,02%

przeptyw dozwolony (Qqoz)

przeptyw nienaruszalny

wysokosS¢ pietrzenia

ilos¢ przeset

ilos¢ filarow

ilos¢ upustéw dennych (zabudowane w skrajnych przestach)
przepustowosc¢ jednego przelewu

przepustowos¢ jednego upustu

maksymalna przepustowos$¢ jazu

Swiatto poziome przelewdw (3 klapy)

Swiatto poziome upustow dennych (4 segmenty)

dtugos$c¢ jazu - skrajne punkty skrzydet WG i WD

dtugosc¢ jazu - skrajne punkty ptyt ubezpieczen dennych WG i WD
szeroko$¢ przyczotkow

szerokoseé filarow

l

827 md/s,

990 m3/s,
110,0 m3s,
14,5 md¥/s,
11,20 m,

3 szt.,

2 szt.,

4 szt

220 m3/s,

90 md/s,

1020 m?/s,
3x12,0 = 36,0 m,
4x3,3=13,2m,
90,40 m,
126,5m,

4,0m,

3,5m,

Strona 21



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p e PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko
) 53-676 Wroct < 2
- oo & ok 74,75 I. CZESC HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA,
INZYINTERIA MOSTOWA, INSTALACYJNA
— szerokoS¢ jazu - skrajne punkty korpusow przyczotkow 51,00 m,
— szeroko$¢ jazu - skrajne punkty skrzydet WG 92,46 m,
— dhugos¢ przyczotkow 23,5 m,
— dhugosc filardw 23,5m.

Charakterystyczne rzedne pietrzen:

— minimalny poziom pigtrzenia (Min PP) 116,00 m n.p.m.,
— minimalny poziom energetyczny (Min PE) 116,00 m n.p.m.,
— normalny poziom pietrzenia (NPP) 120,00 m n.p.m.,
— maksymalny poziom pietrzenia (max PP) 121,50 m n.p.m.,
— nadzwyczajny poziom pietrzenia (Nad PP) 122,00 m n.p.m..

Schemat gospodarowania wodq [ostateczna decyzja Marszatka Wojewddztwa  tddzkiego
Z dnia 29.10.2008 r. znak: RO.VI-MC-62132/3-10/08 wraz z decyzjq zmieniajgcq z dnia 29.08.2014 r. znak:
RS VI.7322.3.2.2011.MC w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pietrzenie i retencjonowanie wéd

rzeki Warty w km 484+300, w zbiorniku Jeziorsko oraz energetyczne wykorzystanie spietrzonej wody]:

1) poziom pietrzenia w zbiorniku w okresie od 01.01 do 31.01 utrzymywanie 116,00 - 116,30 m n.p.m.,
2) poziom pigtrzenia w zbiorniku w okresie od 01.02 do 15.04 napetnianie do 120,00 m n.p.m.,
3) poziom pigtrzenia w zbiorniku w okresie od 16.04 do 15.09 utrzymywanie 120,00 m n.p.m.,
4) poziom pietrzenia w zbiorniku w okresie od 16.09 do 31.12 obnizanie do 116,00 - 116,30 m n.p.m.,

Powyzej przedstawiono schemat gospodarowania wodgq w normalnych warunkach pracy zbiornika

poza okresami wezbrani oraz zagrozZenia powodziowego.

3.6. Zabudowa mieszkalna

Obiekt zlokalizowany jest na obszarze charakteryzujacym sie nieznaczng gestoscig zaludnienia.
Najblizsze zabudowania mieszkalne usytuowane sg w odlegtosci ok. 830 m w kierunku pétnocno-zachodnim

I nie sg objete zasiegiem oddziatywania inwestycji.
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Planowane L
przedsiewzigcie i S

P

Fot. 3.1 Lokalizacja planowane przedsigwziecie na mapie topograficznej
regionu na tle istniejacej zabudowy

(2rédto: http://mapy.geoportal.gov.pl)

3.7. Roslinnosé

Pace budowlane ograniczg sie do samego obiektu hydrotechnicznego i przestrzeni bezposrednio z
nim wigzanej zwigzanej i do niego przylegajace;.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ikrzewéw. Wszystkie
ewentualne uszkodzenia roslinnosci bezpo$rednio na styku z remontowang budowlg mogace wystapi¢
podczas procesu budowlanego zostang zlikwidowane a roslinno$¢ zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

Korony pni i korzenie drzew nie przeznaczonych do wycinki, na czas trwania rob6t budowlanych,
zostang zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie lub owinigcie matami
stomianymi lub trzcinowymi — jezeli zajdzie taka potrzeba. Po wykonaniu inwestycji teren zajety przy
realizacji obiektow budowlanych poddany zostanie rekultywaciji dzieki uprzedniemu selektywnemu odtozeniu
warstwy ziemi oraz ponownym jej utozeniu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie wobszarze Nadwarcianskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz w obszarze Specjalnej Ochrony Natury 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41. Wilasnosci terenu

Wtasnosci terenu opisujg zatgczone do niniejszego opracowania wypisy z ewidencji gruntéw i mapy

ewidencyjne.

4.2.  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiony zostat na rysunku nrZ-01 ,Projekt

zagospodarowania terenu” przedmiotowej dokumentaci.

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

44, Powierzchnia terenu

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem w migjscu

remontu. Ucigzliwos¢ dla terenow sasiednich zostanie takze ograniczona do niezbednego minimum.

4.5.  Uklad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zadnej zmiany uktadu komunikacyjnego.

4.6. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Z uwagi na remont nawierzchni placu technicznego suwnicy bramowej polegajacy na wymianie
istniejacej nawierzchni z tlucznia (nawierzchnia otwarta) na kostke betonowa (nawierzchnia zamknieta)
wprowadza sie zmiang w sposobie odwodnienia przedmiotowego placu z wgtebnego na powierzchniowy.
W stanie istniejacym wody opadowe i roztopowe infiltrowaty przez nawierzchnie otwartg i byty zbierane
| odprowadzane przez istniejacy drenaz wgtebny. Z uwagi na uszczelnienie powierzchni przedmiotowego
placu poprzez utozenie kostki betonowej projektuje sie ujmowanie wod opadowych i roztopowych we wpusty

i odwodnienie liniowe z przytaczeniem do istniejacego systemu drenazowego, ktdry wczesniej odprowadzat
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wode z tego samego obszaru. W tym obszarze wody opadowe i roztopowe sg obecnie i bedg po
zrealizowaniu rob6t odprowadzane do istniejagcego systemu drenazowego ztym, ze zamiast
dotychczasowego drenowania wgtebnego wodd opadowych iroztopowych, wody bedg zbierane

powierzchniowo w obszarze placu technicznego suwnicy bramowe;.

4.7. Oswietlenie

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie o$wietlenie obiektu zgodnie z odrebnym

opracowaniem branzy elektrycznej przedmiotowej dokumentaciji projektowe;.

4.8. Kolizje i ich rozwigzanie

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych prac z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy

kolidujace sieci zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednim gestorem sieci.

UWAGI:

1) Nie wyklucza sie wystepowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o ktérych nie byto informacji
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

2) Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg projektowanego
i istniejacego uzbrojenia podziemnego (takze poprzez wykonanie przekopow kontrolnych).

3) Nalezy zachowywac przepisy ogoine BHP a podczas prowadzonych prac Scisle stosowac sie
do zalecen Inspektora Nadzoru.

4) Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding

ostroznoscig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

49. Projektowana zielen

Nalezy uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia istniejacej trawy naruszonej podczas wykonywania prac

zwigzanych z remontem budowli zrzutowej poprzez ponowne obsianie.
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5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;.

7. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
7.1.  Faza realizacji

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji jest krotkotrwate, catkowicie odwracalne, nieciggte
i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy. Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie
ograniczona czasowo i przestrzennie. Na tym etapie powstawac bedzie emisja hatasu i emisja do powietrza.
Wszystkie niezbedne surowce, materiaty oraz media bedq dostarczane na teren budowy z zewnatrz.
Ze wzgledu na fakt, ze planowany remont jest zamierzeniem inwestycyjnym o matej skali
w odniesieniu do powierzchni i przestrzeni, ograniczonym zakresie i obszarze oddziatywania stwierdza sig,
Ze ucigzliwo$ci dla Srodowiska beda wystepowaty jedynie w sposdb krotkotrwaty — podczas realizacii prac.

ra

Scieki bytowe:
W przypadku braku mozliwosci korzystania z kanalizacji, zaplecze budowy bedzie wyposazone

w przenosne urzgdzenia sanitarne (wc) ze szczelnymi zbiornikami opréznianymi przez specjalistyczne firmy.

Zapewni to ochrone srodowiska przed zanieczyszczeniem $ciekami socjalno - bytowymi.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Realizacja kazdego przedsiewziecia wymagajacego uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego
oraz generujgcego odpady budowlane stanowi potencjalne zrddio zanieczyszczenia wod podziemnych
| powierzchniowych. Zagrozeniem moze by¢ zaistniata awaria sprzetu w wyniku, ktérej do gruntu
przedostang sie np. olej, paliwo, ptyn hydrauliczny. Z uwagi na ilo$¢ ptyndw, jakie znajdujg sie w maszynach
budowlanych nie moze mie¢ miejsca taka awaria, ktéra mogtaby w sposob znaczacy zagrozi¢ $rodowisku

gruntowemu czy wodom podziemnym.
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Zeby zminimalizowa¢ ryzyko przedostania sie surowcow i materiatéw uzywanych podczas prac
budowlanych do wdd gruntowych i powierzchniowych przestrzen w obrebie prowadzonych prac zostanie
zabezpieczona (np. rusztowania ze szczelnymi podestami, folia ochronna lub namioty ochronne, odbiorniki
wody technologicznej). Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od rzeki tak, aby
wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przedostawania sie niepozadanych substancji do rzeki lub na teren przylegly.
Tankowanie maszyn budowlanych réwniez bedzie odbywac sie poza tym terenem. Ponadto przewiduje sie
zastosowanie takich materiatow, ktére nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca rob6t posiada¢ bedzie
odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwitaszcza ropopochodnych (np. paliw, smardw)
i syntetycznych (np. olejéw). Na terenie zaplecza nie bedg prowadzone prace serwisowe wykorzystywanego
sprzetu budowlanego.

Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem zwigzkéw ropopochodnych polega¢ bedzie na
systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdéw i maszyn. Zaplecze budowy zostanie wyposazone
w sanitariaty, $Scieki bytowe z zaplecza budowy beda gromadzone w zbiornikach bezodptywowych
i wywozone regularnie do najblizszej oczyszczalni. Przy realizacji przedsigwziecia nalezy sie stosowac do
nastepujacych zalecen:

— nalezy prowadzi¢ prace budowlane ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby wykluczy¢
zanieczyszczenia gruntu np. z powodu wyciekéw paliwa i olejow ze stosowanych maszyn

i urzadzen,

— nie nalezy stosowa¢ sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepujg ubytki
ptyndw,

—  w trakcie robot rozbidrkowych nalezy zachowac szczegolna ostrozno$c. Zaleca sie, o ile bedzie to
technicznie mozliwe, tadowanie odpadoéw bezposrednio na samochdd przeznaczony do ich wywozu.

Przestrzeganie powyzszych zalecen zapewnia ochrone $rodowiska wéd podziemnych oraz

powierzchniowych podczas prowadzenia realizacji analizowanego przedsigwzigcia.

Emisja hatasu:
Podczas prac budowlanych podstawowym zrddtlem emisji hatasu bedg maszyny napedzane

silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, fadowarki itp. Drugie zrédio emisji hatasu to dzwigki od
pracy recznego sprzetu budowlanego, np. krotkotrwata praca mtota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane
zostang wykonane w jak najkrotszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej iloSci sprzetu. Przewiduje sie
realizacje rob6t w porze dziennej najedng lub dwie zmiany. Zaktada sie, ze hatas bedzie sporadyczny,

podobny do hatasu na tego typu budowie.
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Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hafasu jest zalezny od
parametrow technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robot.

W czasie realizacji robot znaczacymi zrodtami hatasu bedg réznego rodzaju maszyny budowlane.
W ciggu trwania inwestycji rodzaje maszyn bedg sie zmieniaty w zalezno$ci od wykonywanych elementéw
przedsiewziecia. Na wstepie zostang wykorzystane urzadzenia dzwigowe do demontazu wyposazenia
obiektu oraz maszyny do przeprowadzenia rozbiérek w niezbednym zakresie. Nastepnie specjalistyczne
pojazdy dostarczg beton na miejsce budowy. Do montazu ciezkich elementéw wyposazenia czy konstrukcji
nosnych wykorzystane zostang dzwigi oraz suwnica bramowa bedaca na wyposazeniu budowli zrzutowej.
Srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajace na teren budowy maszyny
budowlane, surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsiewzigcia, urzadzenia i instalacje do
montazu.

Zasieg oddziatywania hatasu zwigzanego z robotami remontowymi i modernizacyjnymi zaleze¢
bedzie od typu zastosowanych maszyn, liczby rownoczesnie pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Poziom
mocy akustycznej wigkszo$ci maszyn budowlanych miesci sie wgranicach LWA = 105...115 dB.
Przyktadowo:

— sprezarka: LWA =105 dB,

— miot pneumatyczny: LWA =111 dB,

— miot do pograzania grodzic stalowych: LWA = 111 dB,
—  zageszczarka: LWA =101 dB,

— fadowarka: LWA =91 dB w odlegtosci d=1 m,

—  koparka: LWA =98 dB w odlegto$ci d=1 m;

— samochdd cigzarowy: LWA = 88 dB w odlegtosci d=1 m.

W okresie pracy maszyny lub w przypadku jej ciggtej pracy przez okres przynajmniej 8 godzin
maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie LWA = 60 dB, ktéry moze by¢ odbierany jako
ucigzliwy, wynosi:

- LWA=105dB -dzh=70m,
- LWA=110dB-dzh=140m,
- LWA=115dB -dzh =210 m.

Pomimo znacznych poziomdw mocy akustycznej wykorzystywanych maszyn i urzadzen nie bedzie
zachodzito ponadnormatywne oddziatywanie na przylegte tereny. Nie przewiduje sie znacznej koncentracii

prac budowlanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych — wskazuje na to niewielki zakres prac przy
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realizacji przedsiewziecia. Praktycznie praca ciggta wielu maszyn budowlanych réwnoczesnie w ciggu 8
najniekorzystniejszych godzin pory dnia jest niemozliwa do zaistnienia ze wzgledu na czas wykonywania
prac budowlanych (od 7 do 18) oraz organizacje pracy, ktéra wymaga odpowiedniej kolejno$ci realizacji
elementdw przedsiewziecia.
Wyeliminowanie emisji hatasu w procesie realizacji przedsiewzigcia jest niemozliwe do osiggniecia.
Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace $rodki techniczno-
organizacyjne:
— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,
— stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym,
— eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjq hatasu bedg ograniczone w czasie, chwilowe inieciagte oraz
wystepujace wytgcznie w porze dnia. Nie stwierdza sie przeszkod w realizacji przedsiewziecia z uwagi na

emisje hatasu w fazie budowy.

Emisja gazow (spalin) i pylow:

Prowadzenie rob6t w ramach przedmiotowej inwestycji wigze sie z powstawaniem zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych emisja
zanieczyszczen ma charakter czasowy i lokalny — zmienia si¢ w zaleznosci od miejsca i fazy budowy, zanika
wraz z zakonczeniem etapu.

Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy beda;

— rdznego rodzaju maszyny budowlane — maszyny do wykonania prac rozbiérkowych i montazowych,
specjalistyczne pojazdy dostarczajgce i pompujace beton, do montazu elementdw nosnych
konstrukcji (dzwig),

— $rodki transportu — r6znego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajgce na teren budowy maszyny
budowlane, surowce i materialy do budowy kolejnych elementéw przedsiewziecia, urzadzenia
instalacje do montazu.

Wszystkie wyzej wymienione maszyny i pojazdy napedzane sg silnikami wysokopreznymi
zasilanymi olejem napedowym. Do powietrza z tych zrodet bedg emitowane zanieczyszczenia typowo
komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, pyt zawieszony, weglowodory. Na
obecnym etapie realizacji inwestycji oszacowanie wielkosci emisji z tych zrddet jest obarczone bardzo
duzym btedem. Ponadto nawet znajac ilos¢ roboczogodzin sprzetu mechanicznego okreslenie wielkosci
emisji jest nadal trudne do przyblizenia z uwagi na brak wiedzy o sprzecie jakim bedzie dysponowat
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wykonawca poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia — wielkoS¢ emisji silnie uzalezniona jest od wieku
i stanu technicznego stosowanych maszyn a takze od sposobu wykonywania w terenie prac (chociazby
ograniczania czasu pracy na biegu jatowym).

Dla potrzeb niniejszej oceny dokonano szacunku roboczogodzin maszyn budowlanych na 500rh za
caly okres budowy. Okreslono w przyblizeniu wielko$¢ emisji z tych Zzrodet na etapie realizacji
przedsiewziecia na poziomie 18,0 Mg/okres budowy. W wykazanej masie gazéw i pytow az 98,32% to
dwutlenek wegla. Pozostate 0,3 Mg to dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, pyt zawieszony,
mieszanina weglowodordw.

Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewzigcia w fazie realizacji w omawianym komponencie

Srodowiskowym jest krotkotrwate, nieciggte i ustaje catkowicie w momencie zakoriczenia jego budowy.

Wytwarzanie odpadow:

Wytworzone odpady budowlane bedg selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym
podmiotom. Na etapie realizacji prac bedg powstawaty odpady, ktére w Zatgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1208),
zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Ponadto beda powstawaty w niewielkiej ilosci odpady zwigzane z zapleczem
socjalno-bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 - odpady komunalne taczne z frakcjami
gromadzonymi selektywnie, odpady nalezace do grupy 12 (odpady z ksztattowania oraz fizycznej
I mechanicznej obrobki powierzchni metali i tworzyw sztucznych), odpady nalezace do grupy 13 (oleje
odpadowe i odpady ciektych paliw) oraz grupy 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,

materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach).

Zgodnie z definicjg ,wytworcy odpadow” zawartg w ustawie o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt 22)
cyt.:,...wytworcq odpadow powstajagcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot,
ktory $wiadczy ustuge, chyba, Ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej” kazdy podmiot Swiadczacy
ustuge w zakresie budowy przedsiewziecia jest zobowigzany do wtasciwego (zgodnego z przepisami ustawy
o0 odpadach) gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
stosownych uregulowan prawnych w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Za prowadzong
gospodarke odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni sg poszczegdlni wykonawcy prac
budowlanych.
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W ponizszej tabeli zestawiono gtéwne rodzaje odpadow, jakie mogg powstawac podczas remontu:

L.p. Rodzaje odpadow Kod
Grupa 12
1 Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow 120101
2 Odpady spawalnicze 120113
Grupa 13
1 Oleje hydrauliczne 130113
Grupa 15
1 Opakowania z papieru i tektury 150101
2 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102
3 Opakowania z metali 1501 04
4 Zmieszane odpady opakowaniowe 150106
Grupa 17
1 Odpady betonu oraz betonowy z rozbioérek 170101
2 Drewno 17 02 01
3 | Szkio 17 02 02
4 Tworzywa sztuczne 170203
5 | Zelazoistal 17 04 05
6 Odpady i ztomy metaliczne — mieszanina metali 17 04 07
7 | Kable 17 04 11
8 Gleba i ziemia nie zawierajgca substanciji niebezpiecznych 17 0504
9 Thuczen torowy (kruszywo) 170508
10 | Materialy izolacyjne nie zawierajgce substancji niebezpiecznych 17 06 04
11 | Zmieszane odpady z budowy nie zawierajgce substancji niebezpiecznych 17 09 04
12 | Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB 17 09 02*
Grupa 20
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01

* odpady niebezpieczne

W zakresie gospodarki odpadami przedsigwziecie na etapie realizacji bedzie sie cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtérnym wszystkich materiatow z rozbiérki nadajacymi sie do ponownego

wykorzystania.
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Za gospodarke odpadami bedzie odpowiedzialny wykonawca wytoniony w postepowaniu
przetargowym. Odpady bedg gromadzone na terenie placu budowy lub zapleczu budowy z wytgczeniem
odpadéw niebezpiecznych. Z uwagi na nieznang technologie robot potencjalnego wykonawcy nie mozna
wykluczy¢, ze odpady w ogole nie bedg gromadzone na terenie inwestycji lecz od razu przekazywane do
unieszkodliwiania lub odzysku podmiotom posiadajgcym stosowne pozwolenia.

Zasady gospodarowania odpadami:

— Prowadzi¢ witasciwg gospodarke odpadami w szczegdinosci odpadami mineralnymi poprzez
selektywne ich gromadzenie.

— Odpady niebezpieczne nie bedg gromadzone na terenie budowy. Poszczegdline odpady bedg
zbierane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach iautomatycznie (po zakonczeniu prac
zwigzanych z powstaniem odpadu niebezpiecznego) przekazywane, specjalistycznym firmom
zajmujacym sie ich unieszkodliwianiem badz wykorzystaniem. Przedsigbiorcy muszg mieé
wymagane prawem decyzje i zezwolenia na odbiér i unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

— Zleca¢ wykonanie napraw sprzetu specjalistycznego wyspecjalizowanemu serwisowi. Dorazne
naprawy sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadza¢ na miejscach wyznaczonych na terenie
zaplecza budowy, zapewniajacym zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

—  Wyposazy¢ zaplecze budowy w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, konteneréw, koszy do gromadzenia
odpaddw budowlanych i komunalnych. Zapewni¢ na czas budowy przeno$ne kabiny ustepowe dla
pracownikow oraz ich regularne oproznianie.

— Odpady powstajace podczas budowy (gruz, zelazo) w miare mozliwosci winny by¢ wykorzystywane
na terenie inwestycji. Pozostate odpady bedg przekazywane innym posiadaczom, uprawnionym do
ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie).
Opakowania po materiatach budowlanych bedg wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane
dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane do
zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

Ponizej przedstawiono liste odpaddw, ktdre mogg powstawac podczas realizacji inwestycji oraz ich
szacunkowe ilosci:

* odpady niebezpieczne

7.2.  Faza eksploatacji

Na etapie uzytkowania budowla zrzutowa nie emituje zadnych szkodliwych substancji lub energii do
srodowiska. Celem przedmiotowe] inwestycji jest wykonanie robdt wptywajacych na polepszenie waloréw
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estetycznych oraz poprawiajacych stan techniczny oraz warunki eksploatacyjne obiektu dzieki czemu bedzie
mozna uzyska¢ niezawodng i prawidtowg prace obiektu, szczegdlnie podczas przepuszczania wod
powodziowych. Unowoczesnienie wyposazenia technicznego zmniejszy ryzyko wystapienia powaznej awarii
przestarzatego osprzetu, dzieki czemu zmniejszy ryzyko wystapienia zagrozenia dla $rodowiska naturalnego

np. niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego.

Emisja $ciekow opadowych:

Nie planuje sie zmiany istniejacego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, ktére
realizowane jest powierzchniowo poprzez nadane spadki poprzeczne i podtuzne z wyprowadzeniem poza

budowle zrzutowa.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Zagrozenie dla powierzchni ziemi i gleb stwarza¢ mogq jedynie sytuacje awaryjne, zwigzane
z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do $rodowiska w nastepstwie katastrofy. Zdarzenia takie majg
miejsce bardzo rzadko, a przeciwdziatajg temu stosowane zabezpieczenia organizacyjne oraz

przestrzeganie przepisow dotyczacych prawidtowej eksploatacii obiektu.

Emisja hatasu:
Na etapie eksploatacji obiektu hatas generowany bedzie wylgczenie podczas pracy instalacji

hydraulicznej oraz pracy suwnicy bramowej do obstugi zamknie¢ remontowych. W wyniku realizacji

inwestycji nie pogorszy sie klimat akustyczny w obrebie budowli zrzutowe;.

Emisja gazéw (spalin):

Budowla zrzutowa po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen do
powietrza. Jednymi zrédtami zanieczyszczen do powietrza mogg by¢ sytuacie awaryjne (brak energii
elektrycznej) podczas, ktérych wymagana jest praca suwnicy bramowej oraz zasilaczy hydraulicznych

Z uzyciem agregatow spalinowych.

Strona 33



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p ] PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko
—_— 53-676 Wroct ‘2

el S Sokolnioon 8 ok 74.75 I. CZESC HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANA,

INZYNIERIA MOSTOWA, INSTALACYJNA

Wytwarzanie odpadow:

Wytwércg odpadéw, powstajacych w zwigzku z eksploatacjg inwestycji, bedzie zarzadzajacy lub
podmiot $wiadczacy ustugi na rzecz zarzadzajacego, w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz
utrzymania infrastruktury towarzyszacej na wtasciwym poziomie technicznym. Wytwérca zobowigzany jest
do uregulowania gospodarki odpadami innymi niz komunalne. Jezeli podmiot bedzie samodzielnie
transportowat wytwarzane przez siebie odpady, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach zwolniony bedzie
z obowigzku uzyskania zezwolenia na transport odpadow.

Ponizej przedstawiono liste odpaddw, ktore mogg powstawaé w ramach utrzymania oraz ich

szacunkowa ilos¢:

Kod Rodzaj odpadu llos¢ [Mg] Sposoéb zagospodarowania
) i . Przekazywane do kompostowania
200201 Odpady ulegajace biodegradacji 1,0 , o
lub unieszkodliwiania
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) 0,3 Przekazywane do sktadowania

odpady komunalne

Przekazywanie do odzysku lub

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 0,5 unieszkodliwiania

Odpady te bedg usuwane izagospodarowywane przez specjalistyczng firme, posiadajacq

odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow.
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

»Zbiornik Jeziorsko - modernizacja jazu”

Inwestor Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
61-003 Poznan
ul. Chlebowa 4/8

Obiek: Budowla zrzutowa (jaz przelewowo — upustowy)

Imie | sk inz. Wiestaw LECYK
e LNBZWISKO —; 'sempotowskiej 67/3

Projektanta:
Holean. 51-661 Wroclaw

(podpis Projektanta)
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8.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:

,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W

zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot wedtug niniejszego projektu, kierownik budowy

zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

8.1.  Zakres robot

Projektowane prace zwigzane z remontem i modernizacjg przedmiotowej budowli hydrotechniczne;

obejmuja;

wymiane istniejacych nadbudéwek nad wejSciami do przyczdtkow budowli zrzutowej
z istniejacej konstrukcji stalowej na konstrukcje zelbetowg z murowanym wypetnieniem,
naprawe powierzchni betonowych, wykonanie powtok ochronnych, wykonanie posadzek,
wymiana drzwi oraz okien, wymiana balustrad, prace o charakterze wykonczeniowym na
klatkach schodowych oraz maszynowniach w obydwu przyczdtkach jazu,

remont konstrukcji maszynowni, wykonanie nowych przejs¢ kablowych (likwidacja
niepotrzebnych starouzytecznych) wymiana na nowe istniejacych przykry¢ kanatow
kablowych,

wymiane luksferow w Scianie tylnej przyczdtkéw na okna z zabezpieczeniami
antywtamaniowymi z szybg jednostronnie przezroczysta,

wymiang istniejagcego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach na nowg
mechaniczng z wyprowadzeniem na zewnatrz kominem wentylacyjnym izolowanym
wykonanym ze stali nierdzewne;,

belki podsuwnicowe: kompensacja ubytkéw, wymiana tozysk jednowatkowych na nowe,
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

montaz listew okapnikowych na krawedziach koron przyczotkéw, filaréw, muréw oporowych,
skrzydet oraz pozostatych elementow betonowych narazonych na zacieki,

wymiana istniejgcych witazow na glowicach filarbw na przezierne z zamknigciem
antywtamaniowym,

montaz zawiaséw 180 deg do istniejacych przykry¢ wnek przy belkach podsuwnicowych,
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wypetnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy styropian+
masa trwale elastyczna w kolorze betonu),

wymiana uszkodzonych wtazéw studni na koronie obiektu,

remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegajacy na
wymianie istniejacej nawierzchni na kostke betonowg (behaton) wraz z odwodnieniem
terenu,

wykonanie statych koztéw do przechowywania tablicowych zamknie¢ remontowych upustow
dennych na placu technicznym obiektu wraz z fundamentami,

likwidacja budek z limnigrafami wraz z przynalezacymi schodami,

montaz na gtowicach filarow kominéw napowietrzajacych zabezpieczonych przed
wnikaniem opaddéw atmosferycznych,

likwidacja nieréwnosci po deskowaniach wewnatrz konstrukcji obiektu,

wykonanie nawierzchni antyposlizgowej na istniejacych schodach zelbetowych jazu,
wymiana istniejgcych stopni schoddéw komunikacyjnych na koronie jazu,

wymiana wszystkich istniejgcych balustrad (rowniez na skrzydtach) na nowe zgodne z
obowigzujacymi przepisami (w tym rowniez demontowalnych np. w obrebie wnek
remontowych, blokad klap, wnek upustow dennych, etc.),

montaz na istniejacych  drabinach  komunikacyjnych  naktadek na szczeble
z antyposlizgowym wykoriczeniem powierzchni, dla schodéw o wysokosci wchodzenia
pow. 3,0 m montaz klatek ochronnych,

wykucie istniejacego i montaz nowego odwodnienia liniowego przed wejsciem do przyczdtka
na poziomie maszynowni,

montaz ultradzwiekowych urzadzen odstraszajgcych ptaki,

wymiana pokrywy oraz pierwszego kregu betonowego na lewym brzegu dolnej wody
(studnia nr 17),

zagospodarowania i uporzadkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowej,

w przypadku wystagpienia koniecznosci: zabezpieczenie lub przetozenie sieci obcych
kolidujacych z pracami remontowymi,

remont systemu odwodnienia obiektu,

remont wnek zamknie¢ remontowych klap oraz segmentow,

remont klap jazu wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi: demontaz, remont tozysk,
kompensacja ubytkow korozyjnych elementow konstrukcyjnych (przywrdcenie nominalnych

przekrojow), wymiana istniejacych uszczelnien na nowe, wykonanie nowego
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zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w Srodowisku wodnym,
montaz siatek zabezpieczajacych na wylotach z otworéw odwadniajacych soczewke,
ponowny montaz,

remont segmentéw upustdw dennych wraz ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi:
demontaz, remont tozysk wraz z stalowg konstrukcjg wsporczo-kotwigcg, kompensacja
ubytkow korozyjnych elementdéw konstrukcyjnych (przywrdcenie nominalnych przekrojow),
wymiana istniejgcych uszczelnien na nowe, wykonanie nowego zabezpieczenia
antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w $rodowisku wodnym, ponowny montaz,
demontaz istniejgcych i montaz nowych elementéw progu dolnego klapy budowli zrzutowe;
ze stali nierdzewnej (decyzja o realizacji w czasie trwania robot),

wykucie istniejgcego i montaz nowego progu dolnego pod uszczelnienia zamknie¢
remontowych od strony WD,

naprawa niecki wypadowej: wariant A: w przypadku gtebokich ubytkdw - skucie istniejace;
ptyty ponizej zbrojenia, uzupetnienie skorodowanego zbrojenia iwykonanie warstwy
naprawczej z betonu ; wariant B - w przypadku ptytkich ubytkéw - naprawa powierzchniowa
elementu zaprawami typu PCC odpornymi na obcigzenia dynamiczne,

naprawa ptyt betonowych ubezpieczenia na poszurze: w przypadku gtebokich ubytkdw -
skucie istniejacej ptyty ponizej zbrojenia, uzupetnienie skorodowanego zbrojenia
i wykonanie warstwy naprawczej z betonu ; wariant B - w przypadku ptytkich ubytkéw -
naprawa powierzchniowa elementu zaprawami typu PCC odpornymi na obcigzenia
dynamiczne,

wymiana i zabezpieczenie drendw odcigzajacych w niecce wypadowej oraz ptytach
ubezpieczenia na poszurze,

naprawa gérnej powierzchni otworéw upustéw dennych, oczyszczenie strumieniowo-
Scierne, kompensacja ubytkow,

rozkucie blokéw podtozyskowych klap przelewdw w obszarze wystepujacych zarysowan,
iniekcja sitowa rys, uzupetnienie kotwienie zbrojenia, przygotowania podtoza, betonowanie
w deskowaniu,

iniekcja sitowa (ucigglajaco-sklejajaca) zarysowan w obszarze upustow dennych,

naprawa powierzchniowa z wykorzystaniem zapraw typu PCC odpornych na obcigzenia
dynamiczne betonéw budowli zrzutowej od strony wody dolnej i gornej m.in. przyczotkow,
filaréw, progow jazu, filarkéw upustow dennych, ktadki galerii kontrolnej, etc. (dla gtebokich

ubytkow siatka zbrojeniowa kotwiona i uzupetnienie betonem lub torkretem),
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wykonanie warstwy spadkowej z zywic PCC lub SPCC odpornych na obcigzenia
dynamiczne na ptaszczyznach poziomych gtowic przyczotkdw, filarow, murach oporowych,
filarkéw upustoéw dennych,

modernizacje dylatacji pionowej progéw i uszczelnienia korpuséw progdw jazu od strony
gbrnej wody,

montaz przykry¢ w miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych na poziomie galerii
kontrolnej klapy jazu oraz upustéw dennych,

wymiana na nowy istniejagcego systemu odprowadzenia wody przesigkajacej przez
uszczelniania,

likwidacja pozostato$ci niewykorzystanego i odstonietego zbrojenia oraz starych deskowan,
wykonanie szczelin dylatacyjnych w miejscach samoistnego oddylatowania si¢ elementéw
budowli zrzutowej np. skrzydet przyczdtkow,

zamkniecia remontowe (od gornej i dolnej wody): wymiana uszczelnien wraz z potgczeniami
na Sruby nierdzewne, oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjne,

likwidacja przesigkow przez betonowe piyty ubezpieczen brzegowych na dolnej wodzie
poprzez wykonanie palisady podpierajacej z ujeciem wody w drenaz ibezpiecznym
wyprowadzeniem na dolne stanowisko,

wymiana uszczelnien na stykach betonowych plyt ubezpieczen brzegowych do poziomu
zwierciadfa wody na dolnym stanowisku,

oczyszczenie strumieniowo-scierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw kotwien
sitownikow segmentéw upustow dennych,

oczyszczenie strumieniowo-Scierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw kotwien
sitownikdw klap przelewdw,

oczyszczenie rowu, szczelin dylatacyjnych z porostow,

czyszczenie strumieniowo-$cierne i wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementow
stalowych z wykorzystaniem materiatdbw dopuszczonych do stosowania w Srodowisku
wodnym,

kompensacja materiatowa ubytkow stalowych elementdw konstrukcyjnych (przywrécenie
nominalnych przekrojow),

wymiana istniejacych tat wodowskazowych na nowe,

wykonanie iniekcji ucigglajaco-sklejajacych z uzupetnieniem zbrojenia w obszarach
wystepowania zarysowan pomiedzy wnekami remontowymi klap przelewowych oraz przy

wnekach remontowych upustow dennych,
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demontaz fozysk napeddw hydraulicznych, oczyszczenie strumieniowo-Scierne, wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego, przygotowanie powierzchni betonu pod tozyskami,
wykonanie warstwy wyrdwnawczej z materiatu niskoskurczowego, ponowny montaz,
rektyfikacja potozenia, poprawki zabezpieczenia antykorozyjnego,

montaz niezbednych zabezpieczen i wyposazenia bhp,

Inspekcja, udroznienie i czyszczenie niskim ci$nieniem istniejacych rur systemu
drenazowego budowli zrzutowej,

wykonanie przytacza sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia placu technicznego suwnicy
bramowej z wpieciem do istniejacej studni drenazowe;j,

modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji sterowniczej zamknie¢ upustow dennych i
klap jazu obejmujacg w szczegdlnosci:

- wymiane catego okablowania sterowniczego jazu wraz z wytacznikami krancowymi,
potencjometrami potozenia klap i segmentow, potozenie klap i segmentow bedzie
kontrolowane z wykorzystaniem przetwornikow  okre$lajacych wysuniecie ttoka
(zabudowane w sitowniku) - sygnat 4-20 mA,

- wymiang szaf sterowniczych w pomieszczeniach sterowni prawej i lewej jazu (nowe
szafy bedg wspotpracowaé ze sterownikami PLC zamontowanymi w rozdzielni
monitoringu i sterowania w prawej sterowni jazu),

- wymiane rozdzielni potrzeb wtasnych usytuowanych w sterowni lewej i prawej jazu
wraz z okablowaniem oraz osprzetem we wszystkich pomieszczeniach jazu (w tym
galerii),

- szafy sterownicze i rozdzielnice zostang wymienione na szafy IP 66 -IK 10-
wykonane z tworzywa poliestrowego wzmacniane wiéknem szklanym,

- wymiane, we wspotpracy z ZE Ldédz - Teren, gtdwnej rozdzielni zasilajace;
usytuowanej w przedsionku rozdzielni lewej zapory czotowej. Nowa rozdzielnica ZPP
(Ztacza przytaczowo pomiarowego) zostanie wyposazona w stosowng aparature
uniemozliwiajgca wybér linii zasilajacych. Proponuje sie pozostawienie istniejacych
warunkéw zasilania i pomiaru wydanych przez ZE t6dz,

- wymiang oraz wykonanie tras kablowych dla kabli zasilajgcych oraz kabli
sterowniczych i sygnalizacyjnych (drabinki kablowe oraz korytka perforowane

metalowe cynkowane metodg zanurzeniowo — ogniowa),
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wymiane wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ na kable miedziane (nie zakfada si¢
wymiany aluminiowych  kabli zasilajacych ze stacji transformatorowej oraz z
rozdzielnicy potrzeb wiasnych elektrowni wodnej),

wymiane instalacji gniazd 230/400V - zaktada sie wykonanie instalacji w rurkach
instalacyjnych oraz montaz gniazd wtykowych 1-faz. 230V oraz 3-faz. 400V w
sterowni prawej i lewej w stopniu ochrony IP 44, dodatkowo przewiduje sie¢ montaz w
galerii jazu gniazd 400V w stopniu ochrony IP 67. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wytacznikami roznicowo-pradowymi. Oprécz gniazd 1 fazowych
przewiduje sie montaz w kazdym przyczotku i filarze gniazda 3 fazowego 63A oraz
zaopatrzenie inwestycji w przeno$ne zespoty gniazd (rozdzielnica przeno$na 2x63A
5p 400V, 2x32A 5p 400V, 2x16A 5p 400V, 6x16A 230V), zamiast instalacji 24 Vac
przewiduje sie zaopatrzenie inwestycji w przeno$ne trafo 230/24V podtaczane do
zamontowanych gniazd 230V,

wymiane o$wietlenia podstawowego i awaryjnego - przewiduje sie wykonanie
instalacji oSwietlenia w rurkach instalacyjnych oraz montaz opraw o$wietleniowych i
ze zrodtami Swiatta LED o stopniu ochrony P65 oraz IP66/67( galeria jazu). Czes¢
opraw zostanie wyposazona w moduty awaryjne 1h. Oprocz tego przewiduje sie
stosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego,

wymiana istniejacych uziemien ipotaczen wyrownawczych (przewiduje sie
wykorzystanie  istniejacej elementow instalacji uziemienia i  potaczen

wyréwnawczych),

» modernizacja automatyki, przekazéw sygnalizacii i sterowania, przewiduje sie zastosowanie

sterowania zdalnego z wykorzystaniem istniejacego systemu wizualizacji oraz lokalnego

przy uzyciu przyciskbw zamontowanych na drzwiach szaf sterujgcych lub skrzynek

sterujgcych przy urzadzeniach. Wszystkie obecnie stosowane sygnaty cyfrowe i analogowe

zostang zachowane. Ewentualne zmiany zakresu zostang wprowadzone po uzgodnieniu z

Inwestorem,

> monitoring wizyjny- zabezpieczenie przemystowe obiektu (dotyczy to pomieszczen

wewnatrz jazu z dostosowaniem do dotychczas wykonanych/projektowanych rozwigzan

bedacych w posiadaniu Inwestora), Monitoring wizyjny na bazie dotychczasowych

rozwigzan bedacych w posiadaniu Inwestora zostanie zmodernizowany wedtug wskazéwek

obstugi,

>  przewiduje sie wykonanie systemu sygnalizacji wkamania i napadu ( SSWiN),
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» montaz centrali SSWiN, rejestratora CCTV oraz UPS,

» wymiana istniejacych szczelinomierzy.

» modernizacja lub wymiana przestarzatych technologicznie elementow wyposazenia

mechanicznego jazu obejmujgca w szczegdinosci:

elementy zamknie¢ urzadzen przelewowo-upustowych (klapy i upusty denne) wraz
z mechanizmami zamknie¢, przede wszystkim w zakresie wymiany mechanizméw,
sterownikéw i instalacji hydraulicznej, zabezpieczenia antykorozyjnego, ulepszenia
systemu mocowania sitownikow i uszczelnien klap i upustéw, montazu systemu
odladzania itp.

Wymiana wystuzonej i awaryjnej w eksploatacji suwnicy bramowej do obstugi zamknig¢
remontowych na nowa,

Zabezpieczenie antykorozyjne szyn suwnicy bramowej (bez gtowek) wraz z wymiang,

mocowan na nowe,

» wyposazenie obiektu.

» modernizacja uktadu hydraulicznego sterowania klap i upustow dennych. Remont ukfadu

hydraulicznego obejmuje zaprojektowania i wykonania od podstaw (lub zakupienie

gotowych podzespotow np. agregat spalinowy) zgodnie z obecnymi wymaganiami

technicznymi oraz wymaganiami dotyczacymi BHP oraz ochrony Srodowiska, nastepujacych

komponentow:

zasilacze hydrauliczne,

sitowniki hydrauliczne,

instalacja wysokiego ci$nienia faczacej sitowniki z agregatem hydraulicznym,

uktad sterowania w trybie recznym i automatycznym,

dodatkowy przeno$ny agregat hydrauliczny o napedzie spalinowym do
awaryjnego zasilania napedu klap,

agregat filtracyjny do napetniania/oprézniania ptynem hydraulicznym zbiornikéw

agregatow hydraulicznych,

» remont blokad klap.

8.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) rzeka Warta,

b) budowla zrzutowa zbiornika,
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C) czotowa zapora ziemna zbiornika wodnego ,Jeziorsko” wraz z elementami bezposrednio
Zwigzanymi,

d) droga wojewddzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki,

e) trzyprzestowy most drogowy zlokalizowany od strony doinej wody,

f) elektrownia wodna ,Jeziorsko”,

g) budynek zamknig¢ kanatu zasilajacego,

h) ujecie wody do elektrowni,

istniejace sieci uzbrojenia terenu,

istniejace latarnie o$wietleniowe.

8.3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Do elementoéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢:
a) rzeka Warta,
) budowla zrzutowa zbiornika,
c) droga wojewodzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki,
) trzyprzestowy most drogowy zlokalizowany od strony dolnej wodly,
) istniejace sieci uzbrojenia terenu,

f) istniejace latarnie oswietleniowe.

8.4. Przewidywane zagrozenia podczas robét

Do rob6t wyszczegolnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczeg6inie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sie:

» wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci wiekszej niz 1.5 m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wigkszej niz 3.0 m (ust. 1, lit. a),

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0 m (ust. 1, lit. b),
* roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych (ust. 1, lit. d),

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow (ust. 1, lit. f),

» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczone;

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

Strona 43



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p — PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko
—) 53-676 Wroct L.

el S Sokolnioon 8 ok 74.75 I. CZESC HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANA,

INZYNIERIA MOSTOWA, INSTALACYJNA

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV (ust. 1, lit. k),

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m (ust
1, lit. m),

roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw (ust 5, lit. a, d),

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach (ust. 6, lit. a),

rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t (ust 10).

8.5.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogoinych zasadach BHP przy robotach mostowych

I hydrotechnicznych przez stuzby BHP.

Bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie

stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,

szczegbinie w zakresie:

zasad postepowania w przypadku wystgpienia ww. zagrozen,

konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,

zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

zasad skfadowania, transportu materiatow zgodnie z instrukcjg producenta,

przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

prowadzonych w poblizu linii elektroenergetycznych,

prac realizowanych przy budowlach pigtrzacych wode,

prac realizowanych pod woda.
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8.6.  Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  rob6t

budowlanych okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz") opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie

przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajace;
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, o$wietlenia terenu, wydzielenia
i 0znakowania stref zagrozenia itp.,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.
U.z2010r., Nr 109, poz. 719).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci

pomigdzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowy projekt prac remontowych i modernizacyjnych budowli zrzutowej zbiornika
retencyjnego Jeziorsko zostat opracowany w oparciu o umowe nr NZ/16/6050/2016 z dnia 18.07.2016 r., na
podstawie przeprowadzonych badan, pomiaréw, oceny stanu technicznego poszczegdinych elementéw
obiektu, przyjetej koncepcji planowanych robét oraz ustalerr dokonanych z Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w toku trwania prac projektowych.

Niniejsze opracowanie powstato rowniez w oparciu o studium udostepnionej przez Zamawiajacego
dokumentacji archiwalnej obiektu. Szczegotowe dane w zakresie inwentaryzacji obiektu zostaty
przedstawione w odrebnym opracowaniu pt.. ,Inwentaryzacja jazu przelewowo-upustowego w km 1+264
zapory czotowej zbiornika wodnego Jeziorsko”, natomiast szczegdtowa dokumentacja fotograficzna obiektu
wraz z oceng stanu technicznego poszczegolnych elementow budowli zrzutowej z wnioskami i zaleceniami
jest przedmiotem odrebnego opracowania pt.: ,Ekspertyza techniczna jazu przelewowo-upustowego
w km 1+264 zapory czotowej zbiornika wodnego Jeziorsko”. Oba te opracowania stanowig integralng cze$¢
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przeprowadzenie remontu poszczeg6lnych
elementéw przedmiotowej budowli hydrotechnicznej, ktdre uleglty uszkodzeniom lub zestarzaly sie.
W zakresie planuje sie réwniez remont (modernizacje) wyposazenia technicznego obejmujacego takze
wymiane zuzytych i przestarzatych urzadzen budowli zrzutowej na nowe. Przewidziane do wykonania roboty
majg na celu nie tylko polepszenie walordw estetycznych, ale i rowniez poprawienie stanu technicznego
oraz warunkéw eksploatacyjnych obiektu dzieki czemu bedzie mozna uzyska¢ niezawodng i prawidtowq
prace obiektu, szczegdlnie podczas przepuszczania wod powodziowych. Dzieki realizacji planowanych prac
zminimalizuje sie ryzyko wystgpienia awarii zagrazajacej srodowisku naturalnemu (np. peknieciu starych
przewodow zasilajgcych sitowniki hydrauliczne lub awarii zuzytych agregatow hydraulicznych mogacych

spowodowac wyciek oleju do rzeki).
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9.1.  Zakres przewidzianych do wykonania robét

9.1.1. Czes¢ ogdlnobudowlana

Ponizej przedstawiono prace przewidziane do wykonania na przedmiotowym obiekcie w branzy

ogdinobudowlanej, obejmujace w swoim zakresie:

1) wymiane istniejgcych nadbudéwek nad wejSciami do przyczdtkow budowli zrzutowej zistniejgce;
konstrukciji stalowej na konstrukcje zelbetowg z murowanym wypetnieniem,

2) naprawe powierzchni betonowych, wykonanie powtok ochronnych, wykonanie posadzek, wymiana
drzwi oraz okien, wymiana balustrad, prace o charakterze wykoriczeniowym na klatkach schodowych
oraz maszynowniach w obydwu przyczotkach jazu,

3) remont konstrukcji maszynowni, wykonanie nowych przejs¢ kablowych (likwidacja niepotrzebnych
starouzytecznych) wymiana na nowe istniejgcych przykry¢ kanatéw kablowych,

4) wymiane luksferow w Scianie tylnej przyczotkdw na okna z zabezpieczeniami antywlamaniowymi z szybg
jednostronnie przezroczystg,

5) wymianeg istniejacego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach na nowg mechaniczng
z wyprowadzeniem na zewnatrz kominem wentylacyjnym izolowanym wykonanym ze stali nierdzewnej,

6) montaz listew okapnikowych na krawedziach koron przyczotkow, filarow, muréw oporowych, skrzydet
oraz pozostatych elementéw betonowych narazonych na zacieki,

7) wymiana istniejacych wtazow na gtowicach filaréw na przezierne z zamknieciem antywtamaniowym,

8) montaz zawiaséw 180 deg do istniejacych przykry¢é wnek przy belkach podsuwnicowych,

9) wypetnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy styropian+ masa trwale
elastyczna w kolorze betonu),

10) wymiana uszkodzonych wtazéw studni na koronie obiektu,

11) remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegajacy na wymianie
istniejacej nawierzchni na kostke betonowg (behaton) wraz z odwodnieniem terenu,

12) wykonanie statych koztéw do przechowywania tablicowych zamknie¢ remontowych upustow dennych na
placu technicznym obiektu wraz z fundamentami,

13) likwidacja budek z limnigrafami wraz z przynalezacymi schodami,

14) montaz na gtowicach filaréw kominéw napowietrzajacych zabezpieczonych przed wnikaniem opadow
atmosferycznych,

15) likwidacja nierdwnosci po deskowaniach wewnatrz konstrukcji obiektu,

16) wykonanie nawierzchni antyposlizgowej na istniejacych schodach zelbetowych jazu,
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17) wymiana istniejgcych stopni schodéw komunikacyjnych na koronie jazu,

18) wymiana wszystkich istniejacych balustrad (rowniez na skrzydfach) na nowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami (w tym roéwniez demontowalnych np. w obrebie wnek remontowych, blokad klap, wnek
upustéw dennych, etc.),

19) montaz na istniejgcych drabinach komunikacyjnych naktadek na szczeble z antyposlizgowym
wykonczeniem powierzchni, dla schodéw o wysoko$ci wchodzenia pow. 3,0 m montaz klatek
ochronnych,

20) wykucie istniejacego i montaz nowego odwodnienia liniowego przed wejSciem do przyczétka na
poziomie maszynowni,

21) montaz ultradzwiekowych urzadzen odstraszajacych ptaki,

22

23

24) w przypadku wystapienia konieczno$ci: zabezpieczenie lub przefozenie sieci obcych kolidujgcych

)
) wymiana pokrywy oraz pierwszego kregu betonowego na lewym brzegu dolnej wody (studnia nr 17),
) zagospodarowania i uporzadkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowe;j,

)

Z pracami remontowymi,

25) remont systemu odwodnienia obiektu.

9.1.2. Czes¢ hydrotechniczna

Ponizej przedstawiono prace przewidziane do wykonania na przedmiotowym obiekcie w branzy

hydrotechnicznej, obejmujgce w swoim zakresie:

1) demontaz istniejgcych i montaz nowych elementow progu dolnego klapy budowli zrzutowej ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie (decyzja o realizacji w czasie trwania robot),

2) wykucie istniejacego i montaz nowego progu dolnego pod uszczelnienia zamknie¢ remontowych od
strony WD (decyzja o realizacji w czasie trwania robét),

3) naprawa niecki wypadowej: wariant A: w przypadku gtebokich ubytkow - skucie istniejacej ptyty ponizej
zbrojenia, uzupetnienie skorodowanego zbrojenia i wykonanie warstwy naprawczej z betonu ; wariant B
- w przypadku ptytkich ubytkéw - naprawa powierzchniowa elementu zaprawami typu PCC odpornymi
na obcigzenia dynamiczne,

4) naprawa ptyt betonowych ubezpieczenia na poszurze: w przypadku gtebokich ubytkéw - skucie
istniejacej ptyty ponizej zbrojenia, uzupetnienie skorodowanego zbrojenia iwykonanie warstwy
naprawczej z betonu; wariant B - w przypadku ptytkich ubytkéw - naprawa powierzchniowa elementu
zaprawami typu PCC odpornymi na obcigzenia dynamiczne,

5) wymiana i zabezpieczenie drenéw odcigzajacych w niecce wypadowej oraz ptytach ubezpieczenia na
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poszurze,

6) naprawa gbrnej powierzchni otworow upustow dennych, oczyszczenie strumieniowo-Scierne,
kompensacja ubytkow,

7) rozkucie blokéw podtozyskowych klap przelewdw w obszarze wystepujacych zarysowan, iniekcja sitowa
rys, uzupetnienie kotwienie zbrojenia, przygotowania podioza, betonowanie w deskowaniu,

8) iniekcja sitowa (ucigglajaco-sklejajaca) zarysowan w obszarze upustéw dennych,

9) naprawa powierzchniowa z wykorzystaniem zapraw typu PCC odpornych na obcigzenia dynamiczne
betonéw budowli zrzutowej od strony wody dolnej i gérnej m.in. przyczdtkow, filarow, progdw jazu,
filarkéw upustow dennych, ktadki galerii kontrolnej, etc. (dla gtebokich ubytkdw siatka zbrojeniowa
kotwiona i uzupetnienie betonem lub torkretem),

10) wykonanie warstwy spadkowej z zywic PCC lub SPCC odpornych na obcigzenia dynamiczne na
ptaszczyznach poziomych gtowic przyczdtkow, filarow, murach oporowych, filarkéw upustéw dennych,

11) modernizacje dylatacji pionowej progdw i uszczelnienia korpuséw progow jazu od strony gornej wody,

12) montaz przykry¢ w miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych na poziomie galerii kontrolnej klapy
jazu oraz upustow dennych,

13) wymiana na nowy istniejacego systemu odprowadzenia wody przesigkajgcej przez uszczelniania,

14) likwidacja pozostatosci niewykorzystanego i odstonietego zbrojenia oraz starych deskowan,

15) wykonanie szczelin dylatacyjnych w miejscach samoistnego oddylatowania sie elementéw budowli
zrzutowej np. skrzydet przyczotkow,

16) likwidacja przesigkow przez betonowe ptyty ubezpieczen brzegowych na dolnej wodzie poprzez
wykonanie palisady podpierajacej z ujeciem wody w drenaz i bezpiecznym wyprowadzeniem na dolne
stanowisko,

17) wymiana uszczelnien na stykach betonowych plyt ubezpieczen brzegowych do poziomu zwierciadta
wody na dolnym stanowisku,

18) oczyszczenie rowu, szczelin dylatacyjnych z porostéw,

19) czyszczenie strumieniowo-Scierne i wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementdéw stalowych
z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do stosowania w Srodowisku wodnym,

20) kompensacja materiatowa ubytkdw stalowych elementéw konstrukcyjnych (przywrécenie nominalnych
przekrojow),

21) wymiana istniejacych fat wodowskazowych na nowe,

22) wykonanie iniekcji uciaglajaco-sklejajacych z uzupetnieniem zbrojenia w obszarach wystepowania
zarysowan pomiedzy wnekami remontowymi klap przelewowych oraz przy wnekach remontowych

upustow dennych,
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23) montaz niezbednych zabezpieczen i wyposazenia bhp (m.in. apteczki pierwszej pomocy, liny, uprzeze,
sprzet przeciwpozarowy, kota ratunkowe, kamizelki ratunkowe, pasy ratunkowe, bosaki, tablice

kierunkowe).

9.1.3. Czes¢ instalacyjna

1) Inspekcja, udroznienie i czyszczenie niskim ciSnieniem istniejacych rur systemu drenazowego budowli
zrzutowej,
2) Wykonanie przytacza sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia placu technicznego suwnicy bramowej

z wpieciem do istniejgcej studni drenazowe;j,

9.2.  Charakterystyczne parametry obiektu po wykonaniu robét

W nastepstwie realizacji przewidzianych do wykonania rob6t nie nastgpi zmiana gtéwnych

charakterystycznych parametréw przedmiotowej budowli hydrotechniczne;.
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9.3.  Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ogrodzi¢ teren budowy uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym,
b)
c) wykona¢ zaplecze budowy wraz z cze$cig socjalng,
d)

zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,

wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow rozbiorkowych. Nie nalezy gromadzi¢
wiekszych ilosci materiatbw w bezposrednim sasiedztwie rozbidrki. Nalezy sukcesywnie
wywozi¢ odzyskany materiat poza teren rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora,

e) wykona¢ state punkty wysoko$ciowe poza obrebem prac rozbidrkowych, wykonaé
zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem istniejacej infrastruktury techniczne;
oraz urzadzen znajdujacych sie w obszarze planowanej przebudowy,

f) zinwentaryzowac¢ przebieg istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

g) zabezpieczyC istniejace sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac
remontowych az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac teren budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.

Prace o charakterze remontowym na obiekcie od strony gérnej i dolnej wody na styku z wodg
ptynaca, planuje sie wykonac¢ do poziomu najnizszego zwierciadta wody jakie jest mozliwe do uzyskania na
podstawie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania woda. Minimalny
poziom pigtrzenia na obiekcie stanowi rzedna 116,00 m n.p.m., ktéra jest jednoczes$nie rzedng minimalnego
poziomu energetycznego elektrowni wodnej ,Jeziorsko”. Przewiduje sie realizacje rob6t podczas
obowigzywania najnizszego poziomu pietrzenia w zbiorniku, przy dodatkowym okresowym obnizeniu
poziomu pietrzenia na gornym stanowisku do rzednej 115,00 m n.p.m. Zgodnie z obowigzujacym
pozwoleniem wodnoprawnym, przed rozpoczeciem niezbednych prac remontowych wymagane jest
wczesniejsze poinformowanie organu wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zaktadow
korzystajacych z wod zbiornika wodnego. Roboty na styku z wodg na dolnym stanowisku budowli zrzutowej

prowadzone bedg w okresie mozliwie jak najnizszego stanu wod. W celu minimalizacji mozliwosci
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stworzenia zagrozenia dla siedlisk ptasich prace planuje si¢ realizowa¢ w okresie minimalnych poziomdéw
pietrzen w porach dziennych oraz pod nadzorem ornitologa.

Remont poszczegolnych przeset jazu przewiduje sie wykonywa¢ pod ostong zamknie¢
remontowych. W tym samym czasie bedzie remontowane tylko jedno przesto budowli zrzutowej przy
zachowaniu co najmniej 2/3 przeptywu czynnego rzeki. Remont zamknie¢ hydrotechnicznych (klap
i segmentéw) wraz z elementami bezpo$rednio zwigzanymi planuje sie wykona¢ po ich wczesniejszym
zdemontowaniu i zdeponowaniu na placu technicznym na lewym brzegu rzeki w obszarze budowli
zrzutowe.

Roboty planuje sie realizowaC z wykorzystaniem szczelnych pomostéw zabezpieczajacych
sgsiadujgce wody przed przedostawaniem sie ewentualnych zanieczyszczeh. Podczas napraw
powierzchniowych betonu przewiduje sie zastosowanie oston przeciwpytowych wraz z odbiornikami wody
pochodzacej z procesu hydropiaskowania.

Czesc¢ prac wykonywana bedzie recznie, natomiast prace zwigzane z m.in. transportem materiatow,
wykonaniem palisady podpierajacej na dolnej wodzie, naprawg betonow, rozkuwaniem betondw, kotwieniem
elementdw konstrukcyjnych oraz wyposazenia, czy tez montazem wyposazenia wykonywane bedq
mechanicznie. Przewiduje sig, ze montaz szczelnych pomostow oraz wykonanie palisady podpierajacej
w istniejgcych umocnieniach brzegowych nad dolnej wodzie wykonywane bedg z wody np. pontonow.

W odlegtosci ok. 15 m od prowadzonych robét ponizej budowli na doinej wodzie nalezy zesktadowaé
materiat sorpcyjny (np. kosze siatkowe (gabiony) wypetione stomg i geowtokning utozong w koszu na
Sciance od strony dolnej wody oraz na dnie, kosze docigzone duzymi gtazami uktadanymi na dnie na
geowtokninie) w celu zapobiezenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogacych zanieczy$ci¢ wody

w rzece ponizej frontu robét.

9.4. Prace rozbiérkowe

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujace roboty zwigzane z rozbiorkami
| demontazem:
— rozbiorka istniejgcych nadbuddwek nad wejsciami do przyczétkéw budowli zrzutowej,
— rozbiodrka luksferdw w tylnej Scianie przyczotkdw wraz z kratami antywkamaniowymi,
— demontaz przykry¢ istniejacych kanatow kablowych,
— rozbiorka niepotrzebnych starouzytecznych przejs¢ kablowych w maszynowniach,
— demontaz istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach,

— demontaz istniejacych przykry¢ wtazoéw na gtowicach filaréw,
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demontaz uszkodzonych pokryw studni kablowych na koronie obiektu,

rozbiorka istniejacej nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej w zakresie
niezbednym do wykonania nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem,

rozbidrka stalowych budek limnigraféw wraz z rozbiérka betonowych schodéw i cokotéw od strony
gbrnej wody,

demontaz istniejacych stopni schoddéw komunikacyjnych na koronie jazu,

demontaz wszystkich istniejacych balustrad na obiekcie (na skrzydtach, ubezpieczeniu od strony
wody dolnej, koronach przyczétkéw i filaréw, poziomie galerii kontrolnej i galerii upustéw dennych)
demontaz drabin komunikacyjnych na obiekcie (w filarach oraz zejSciowych na poziom galerii
upustéow dennych - w przyczdtkach, filarach i przestach)

rozbiodrka istniejgcego odwodnienia liniowego przed wej$ciem na poziom maszynowni,

rozbidrka pierwszego kregu betonowego studni nr 17 wraz z pokrywa,

rozbidrka ogrodzenia budowli zrzutowe;j,

demontaz istniejacych drzwi zabezpieczajacych wejscia do maszynowni,

rozbiorka istniejgcego systemu odprowadzenia wody przesigkajacej przez uszczelniania klap,
demontaz pozostato$ci niewykorzystanego i odstonigtego zbrojenia oraz starych deskowan,
demontaz na odktad do remontu stalowych klap przelewow oraz segmentow upustéw dennych,
demontaz uszczelnien klap wraz z tgcznikami,

demontaz uszczelnien segmentow wraz z fgcznikami,

demontaz na odktad do remontu stalowych tozysk klap przelewow,

demontaz na odktad do remontu stalowej konstrukcji wsporczej segmentdéw upustdéw dennych,
demontaz na odkfad do remontu belek podsuwnicowych wraz z tozyskami,

wykucie progu klap (decyzja o realizacji podczas trwania rob6t)

wykucie progu segmentow (decyzja o realizacji podczas trwania rob6t)

demontaz na odkfad do remontu szyn torowiska suwnicy bramowej,

demontaz na odktad do remontu zamknie¢ remontowych przelewdw oraz upustow dennych,
demontaz uszczelnien zamknie¢ remontowych,

demontaz uktadéw jezdnych zamknie¢ remontowych,

rozkucie istniejacej ptyty dennej w strefie pomigdzy zamknigciami remontowymi od strony WG i WD
oraz filarami upustéw dennych wraz ze Scianami bocznymi tych filarow (wariant A — w przypadku
gtebokich ubytkow),

rozkucie gornej powierzchni otworu upustu dennego w przypadku stwierdzenia gtebokich
i rozlegtych ubytkow materiatowych,
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rozkucie ptyt ubezpieczenia brzegowego do wykonania palisady podpierajacej oraz naprawy piyt

powyzej zwierciadta wody dolnej,

- rozkucie glowic filaréw w zakresie niezbednym do wykonania ucigglen zarysowan,

— rozkucie powierzchni filaréw od strony gornej wody do wykonania ptaszcza zelbetowego,

— rozbiorka istniejacych konstrukciji uszczelnien dokéw budowli zrzutowej,

— demontaz istniejgcych tat wodowskazowych,

— demontaz wyposazenia technicznego w maszynowniach m.in. istniejgcych zasilaczy hydraulicznych,

— demontaz sitownikow upustéw dennych,

— demontaz sitownikow klap przelewdw,

— demontaz na odkfad do remontu istniejacych tozysk sitownikéw klap przelewdw oraz segmentdw
upustéow dennych,

— demontaz istniejacej instalacji hydraulicznej,

— demontaz istniejgcej suwnicy bramowe;.

9.5.  Prace remontowe i modernizacyjne - cze$¢ ogdélnobudowlana

9.5.1. Nadbudowki przyczétkow

Projektuje sie¢ wymiang istniejgcych nadbuddwek nad wejsciami do przyczdtkow budowli zrzutowe;
z istniejacej konstrukcji stalowej na konstrukcje szkieletowa zelbetowg z murowanym wypetnieniem. Obiekt
projektuje sie w obrysie istniejacej konstrukcji i zachowaniem jego zasadniczej architektury. Stupy nosne
projektuje sie jako zelbetowe o przekroju 190x190 mm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klasy A-IlIN
i gatunku BS00B. Prety zbrojenia podtuznego #16 nalezy kotwi¢ w istniejacy beton przyczotkdéw na
gteboko$¢ min. 640 mm w otworach @18 na zaprawe kotwigcg na bazie cementu. Jako przykrycie
nadbudowki projekiuje sie stropodach o zelbetowej konstrukcji noSnej w postaci ptyty gr. 12,0 cm
zakonczonej z trzech stron attykami nawigzujacymi do istniejacej architektury nadbudéwek. Plyta stropowa
z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klasy A-llIN i gatunku B500B. Jako wypetnienie scian bocznych
projektuje sie pustaki ceramiczne od szeroko$ci 18,8 cm uktadane na zaprawe systemowg i kotwione
obustronnie co drugg warstwe w stupach zelbetowych. Zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie Scian nalezy
wykonczy¢ tynkiem. Od strony wewnetrznej wykonczenia $cian nadbudowek oraz przyczétkéw muszg ze
sobg licowac. W $cianach bocznych nadbudowek nalezy wykona¢ otwory wentylacji grawitacyjnej @200 mm
zakonczone obustronnie kratkami wentylacyjnymi. Kratka wentylacyjna wewnetrzna wykonana ze stali

nierdzewnej, bez siatki zabezpieczajacej przed dostawaniem sie owaddéw i z regulowaniem ilo$ci
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przeptywajacego powietrza za posrednictwem Zaluzji w ksztatcie litery S. Kratka wentylacyjna zewnetrzna
wykonana ze stali nierdzewnej, bez siatki zabezpieczajacej przed dostawaniem sie owadow
| Z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi.

Z uwagi na niewielkg powierzchnie dachu woda opadowa iroztopowa bedzie odprowadzana
jednostronnie z wykorzystaniem pochyler podiuznych. Nie projektuje sie rynien. Woda odprowadzona na
uszczelniong powierzchnie korony przyczdtkbw bedzie w nastepnej kolejnoSci odprowadzana
powierzchniowo do rzeki (jak w stanie istniejgcym) z wykorzystaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Jako przykrycie stropodachu projektuje sie utozenie membrany dachowej z termoplastycznych poliolefindw
grubos$ci 1,6 mm z mocowaniem mechanicznym kotkami do piyty zelbetowej, rozstaw kotkéw ~25 cm (kotki
tylko w miejscu zaktadu na jego szerokosci). Uktadanie poprzecznie do spadku potaci, poszczegdlne pasma
zgrzewane goracym powietrzem. Szeroko$¢ membrany 1,05 mb, zaklad pasm min. 11 cm ze wzgledu na
konieczno$¢ zakrycia kotkowania poprzedniego pasma. Membrana wywinieta na wszystkie trzy cokoliki
otaczajace daszek na ich powierzchnie poziome i tam mocowana mechanicznie pod obrobkg blacharskq
gr. 2,0 mm ze stali nierdzewnej 1.4301. Przed wykonaniem membrany dachowej nalezy bezposrednio na
betonie utozy¢é warstwe przektadkowa pod membraneg z geowtdkniny o gramaturze 200 g/m2. Okap w dolnej
czesci projektuje sie z blachy systemowej fabrycznie powlekana folig dachowa w kolorze jasno-szarym.
Membrane dachowg nalezy dogrzac¢ bezposrednio do blachy systemowe;.

Kolejno$¢ robdt dla przykrycia dachoweqo:

1) montaz obrdbki okapnika z blachy systemowe;,

2) utozenie na betonie warstwy przektadki pod membrane dachowg z geowtdkniny
0 gramaturze ok. 200,

3) dogrzewanie kolejnych pasm membrany uktadanej w poprzek z postepem do gory
z mocowaniem mechanicznym systemowymi kotkami,

4) zamocowanie membrany na cokolikach,

5) montaz obrobki ze stali nierdzewne;.

Drzwi wejSciowe do przyczdtkéw projektuje sie o wymiarach 90x200 cm jako aluminiowe,
antywtamaniowe klasy RC4, wandaloodporne, z blokadami przeciwwywazeniowymi, otwierane na zewnatrz,
prawe. Drzwi wyposazone w samozamykacz lub inne urzadzen samozamykajace oraz zamek. Futryna
z progiem 2,0 cm. Skrzydto drzwiowe nalezy wyposazy¢ pionowy stoper do podtrzymywania drzwi w pozycji
otwartej. Konstrukcja korpusu stopera ze stopu aluminium z trzpieniem ze stali nierdzewnej zakoficzonym

gumowag stopka.
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9.5.2. Maszynownie

a)  Naprawa powierzchni betonowych Scian

Naprawy betonowych konstrukcji $cian maszynowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem
zawartym w punktach 9.6.1 a) b) c). Nieréwnosci, uskoki po deskowaniach nalezy zeszlifowa¢ mechanicznie
bez uszkadzania istniejacego zbrojenia i zbednego pocieniania grubosci otuliny pretow zbrojeniowych.
Przed rozpoczeciem zasadniczej czesci robot nalezy zmy¢ istniejgce powtoki malarskie, ktore negatywnie
wptyng na przyczepno$¢ stosowanych materiatdw. Powierzchnie Scian oraz sufit, a takze powierzchnie
kanatow kablowych w maszynowniach nalezy wyrowna¢ wraz z uzupetnieniem ptytkich ubytkow
z wykorzystaniem gtadkiej szpachléwki PCC na bazie cementu modyfikowane]j polimerami z dodatkiem

wtokien z tworzyw sztucznych o nastepujacych parametrach:

» Uziarnienie do 0,5 mm

»  Grubos¢ warstwy do 6 mm

» Gestos¢ nasypowa 1,23 gllcm?

» Gestos¢ zaprawy 1,79 g/lcm?3

»  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 /28 dniach 25 /45 N/ mm?

»  Wytrzymato$€ na rozcigganie przy zginaniu po 7 / 28 dniach 5,5/7,0 N/ mm?
» Przyczepno$¢ do podtoza betonowego 1,5 N/ mm2

» Zawartos¢ jonow chlorkowych <0,05%

> Temperatura stosowania (otoczenia i podioza)  od +5°C do +30°C

W nastepnym kroku projektuje si¢ pokrycie catej powierzchni sztywng farbg do betonu w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem, o nastepujacych wkasciwosciach:

» Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm,
Dyfuzyjna dla pary wodne;j,
Hamuje wnikanie CO, i SO,
Wysoce wypetniajaca i dobrze rozlewna,
Spetnia wymagania normy EN 1504-2,
Gestos¢: ok. 1,4 glem?,
Zawartos¢ sktadnikéw statych: ok. 65 % wagowo,
Grubos¢ warstwy suchej: ok. 40-50 um/100 ml/m2,
Opér dyfuzyjny p (H 2 0): 5.500,
Opér dyfuzyjny p (CO 2 ): 2.300.000,
Przepuszczalno$¢ wody (wartos¢ - w): < 0,02 kg/(m2 - h0,5) Klasa W5 (niska) wg EN 1062.

YV V V V V V V V V VY
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b)  Naprawa powierzchni betonowych posadzek

Projektuje sie wykonanie prac naprawczych oraz wykonczeniowych wedtug ponizszego opisu:

>

>

prace przygotowawcze: oczyszczenie istniejacego podtoza betonowego np. przez $Srutowanie, ew.
szlifowanie lub frezowanie lekko frezarkg lamelowa. Sprawdzic wymdg normowy wytrzymato$ci
podioza betonowego i poprawnosci jego oczyszczenia przed pracami nhaprawczymi
| zabezpieczajacymi. Podioze betonowe powinno by¢ klasy min. C20/25 lub CT-C30. Jego
wytrzymatosc na odrywanie sprawdzona metodg ,pull-off’ powinna wynies¢ dla pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa, a dla warto$ci Sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa. Przygotowanie podtoza
betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczajacymi nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
pkt. 7 oraz zatgcznik A7 normy PN-EN 1504-10:2005.

wykona¢ warstwe paraizolacyjng (odporng na efekt osmozy) w nastepujacy sposob:

mocne wtarcie w podioze szczotkg o twardym wiosiu pierwszej warstwy gruntu z materiatu na bazie
zywicy epoksydowej o wtasciwosciach paroizolacyjnych o lepko$ci > 10000 mPa-s (zuzycie jedn. ok.
0,5 kg/m2). Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie jedn. ok. 2 kg/m2).
Po utwardzeniu materiatu paroizolacyjnego nalezy usuna¢ nie zwigzany z podtozem piasek
kwarcowy.

po uptywie co najmniej 24 godzin w temperaturze 20°C naktada sie i przesypuje suszonym ogniowo
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie jedn. ok. 2 kg/m2) kolejng (druga) warstwe
paroizolacyjng (zuzycie jedn. ok. 0,5 kg/m2) w taki sam sposob jak w przypadku pierwszej warstwy.

Wymagania dla materiatu do wykonania paroizolacii:

- materiat na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem,

- bardzo dobra przyczepno$¢ do wilgotnych podtozy mineralnych,

- zastosowanie jako warstwa paroizolacyjna oraz jako warstwa sczepna na podfozach zaolejonych,
po ich wczesniejszym oczyszczeniu,

- lepko$¢ > 10.000 mPa-s przy 20°C i 50% wilgotnosci wzgledne powietrza.

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (wg EN 1062-3): w < 0,1 kg x m2 x h0.5

- przyczepno$¢ przy odrywaniu: = 1,5 (= 1,0) MPa,

- przepuszczalno$é CO, (metoda badania zgodnie z normg EN 1062-6): Sp > 50 m

- GISCODE: RE1

- REACh - scenariusze ekspozyciji: czasowa inhalacja, obrébka,
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> wykonanie szpachlowania przy uzyciu materiatu na bazie zywicy epoksydowej o lepko$ci < 650
mPa's (zuzycie 0,6 kg/m2/mm) wymieszanej z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym
o uziarnieniu 0,1+0,3 mm w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2 (zuzycie 1,2 kg/m2/mm). Nastepng
powtoke nalezy natozy¢ w przeciggu 24 godzin. Jezeli przewidziana jest diuzsza przerwa, wowczas
nalezy jeszcze Swiezg warstwe szpachlowg zasypa¢ suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym o
uziarnieniu 0,16+0,6 mm (zuzycie 1,0+2,0 kg/m2). Uwaga! Jezeli istnieje zagrozenie zwilgocenia
stanowigcego obsypke suszonego ogniowo piasku kwarcowego przed naniesieniem materiatu na
bazie zywicy poliuretanowej to wéwczas obsypke nalezy wykonac przy uzyciu specjalnego piasku
hydrofobizowanego o uziarnieniu 0,2+0,6 lub 0,4+0,8 mm (zuzycie ok. 2 kg/m2), ktory jest pokryty
aktywng chemicznie powlokg poprawiajgca przyczepno$¢ kolejno naktadanego materiatu na bazie
bezrozpuszczalnikowej zywicy poliuretanowej. Niezwigzany piasek nalezy po stwardnieniu warstwy
spajajacej usunat. Wszystkie powierzchnie nalezy przed kolejnym etapem prac przedmucha¢ za
pomocq odolejonego i osuszonego powietrza, albo odkurzyé za pomocg odkurzacza

przemystowego.

Wymagania dla materiatu zywicznego do wykonania szpachléwki zywicznej:

- materiat na bazie zywicy epoksydowej,

- zastosowanie jako spoiwo dla zywicznych warstw szpachlowych i wyréwnawczych

- lepkos¢ < 650 mPa-s przy 20°C i 50% wilgotnosci wzgledne powietrza,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1SO 7783-1): Klasa |l

- przepuszczalno$¢ CO. (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh05,

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartoSci Srednie
z pomiarow = 1,5; wymag dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci ciepinej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartoSci
Sredniej z pomiaréw = 2,0 MPa, dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 1,5 MPa,

- odpornos¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): <3000 mg,

- skurcz liniowy < 0,3 %,

- GISCODE: RE1

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodg, stata inhalacja, obrobka
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> po min. 12 h (dla temp. ok. 23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) wykona¢ zasadniczg
warstwe posadzki o gr. 2 mm z elastycznego, mostkujacego rysy, samopoziomujgcego materiatu na

bazie zywicy poliuretanowej w kolorze szarym.

Wymagania dla materiatu Zzywicznego do wykonania zasadniczej warstwy posadzki:

- samopoziomujacy materiat na bazie zywicy poliuretanowe;,

- klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wtasciwosci uzytkowych), czyli
szeroko$¢ mostkowania rys statycznych o rozwartosci mieszczacej sie w przedziale 0,5+1,25 mm
z szybkosScig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6 normy
PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciagte rozwarcie rysy, warunki badan wg EN 1062-7).

- odporno$¢ na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);

- odporno$¢ na $cieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):
dla wartosci Srednie z pomiaréw = 1,5 MPa, dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych (certyfikacja zgodnie z-EN 1504-2),

- GISCODE: PUA40,

- REACh- scenariusze ekspozycji: staty kontakt z wodg, stata inhalacja, obrébka.

Materiat nalezy wyla¢ na powierzchnie i rownomiernie rozprowadzi¢ przy pomocy rakli lub pacy, a
nastepnie odpowietrzy¢ walcem stalowym. W przypadku powierzchni pochytych > 1% do materiatu dodaje
sie srodka stabilizujgcego.

e) po min. 12 h (dla temp. +23°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%) od wykonania zasadniczej
warstwy posadzki nanies¢ warstwe bezbarwnego, Srodka matujacego na bazie wodnej dyspersji

zywicy poliuretanowej (zuzycie ok. 0,10+0,15 kg/m2).

Wymagania dla $rodka matujacego:

- bezbarwny materiat na bazie wodnej dyspersji zywicy poliuretanowej,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |,

- przepuszczalno$¢ CO. (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/m2xh05,

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymég dla wartosci Sredniej
z pomiaréw = 1,0; wymdg dla wartoSci pojedynczego pomiaru = 0,7 MPa,

- odporno$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): <3000 mg,
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- GISCODE: PUA40,
- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodg, stata inhalacja, obrobka.

c)  Kanaly kablowe

Po wykonaniu naprawy powierzchni kanatow kablowych zgodnie z projektem (remont powierzchni
betonowych i stalowych) nalezy przytwierdzic do $cian bocznych kanatow konstrukcje wsporczg
z L80x65x10 ze stali S355J2 zabezpieczonej antykorozyjnie w gornej czesci z wykorzystaniem kotew
wklejanych do betonu @12 mm. Na styku projektowanego katownika z istniejacym okuciem od géry nalezy
utozy¢ spoing pachwinowg a3. Przykrycie kanatow projekiuje sie zptyt podiogowych z wysoko
zageszczonego gipsu integralnego, impregnowanych przeciwwilgociowo, z blachg nierdzewng od spodu,
gestosc¢ ok. 1500kg/m3/.

Parametry ptyty:
1) Obcigzenie punktowe: min. 6kN
2) Obcigzenie powierzchniowe: min. 30 kN/m2
3) Reakcja na ogien: A1

)
)
4) Klasa odporno$ci ogniowej: min. REI 30
5) Grubos¢ ptyty z aplikacja: 42mm

)

6) Modut ptyty: 600x600mm

Dla kanatéw kablowych o szeroko$ci 30,0 cm ptyty modularne nalezy docig¢ z zabezpieczeniem cietych
krawedzi zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zapewnienia przewietrzania kanatéw balowych
projektuje sie systemowe kratki wentylacyjne.

Szczegdty zostaty przedstawione w czesci rysunkowej dokumentaciji projektowe;.

d)  Stolarka drzwiowa i okienna

W miejsce istniejacych luksferow w $cianie tylnej przyczdtkow projektuje sie osadzenie okna
0 konstrukcji aluminiowej, antywtamaniowe klasy RC4 wedtug normy EN 1627 (przez 10 minut stawiajg opér
sie doswiadczonemu wtamywaczowi, wyposazonemu w miotek, siekiere, przecinak czy na przyktad
wiertarka akumulatorowa). Wypetnienie okien projektuje sie jako antywtamaniowe z pakietem szybowym
P6 B wedtug PN-EN 356. Na szybe nalzy zastosowac naklejke tak aby przy okreslonym poziomie rdznicy
natezenia Swiatta osiggng efekt jednostronnej przezroczystosci szyby od strony wewnetrznej. Od strony
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dolnej wody projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie stalowg kratgq zabezpieczong antykorozyjnie
i kotwiong do Zelbetowej Sciany przyczdtka.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia maszynowni projektuje sie o wymiarach 100x200 cm jako
aluminiowe, antywtamaniowe klasy RC4, z blokadami przeciwwywazeniowymi, otwierane na zewnatrz, lewe
w przyczotku lewym i prawe w przyczdtku prawym. Drzwi wyposazone w samozamykacz lub inne urzadzen
samozamykajace oraz zamek. Skrzydto drzwiowe nalezy wyposazy¢ pionowy stoper do podtrzymywania
drzwi w pozycji otwartej. Konstrukcja korpusu stopera ze stopu aluminium z trzpieniem ze stali nierdzewnej

zakonczonym gumowg stopka.

e)  Ogrzewanie

Projektuje sie wyposazenie maszynowni w piece akumulacyjne o mocy min. 3 kW z dynamicznym
roztadowaniem z wentylatorami sterowanymi przy pomocy regulatora temperatury mozliwo$cig

programowania pracy przez caty tydzien z modutem radiowym.

f) Wentylacja

W pomieszczeniach maszynowni projektuje sie tréjfazowy wentylator osiowy przystosowany do
montazu w pozycji poziomej w okragtych kanatach wentylacyjnych o Srednicy wewnetrznej @600mm. Silnik
przystosowany do regulacji czestotliwo$ciowej z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem,
realizowanym poprzez czujnik temperatury uzwojen. Klasa izolacji uzwojen silnika F. Klasa szczelnosci
IP65. Puszka przytaczeniowa na obudowie. Wirniki profilowane, aluminiowe, wywazane dynamicznie.
Projektuje sie rowniez instalacje regulatora predkosci obrotowej silnika wentylatora. Od strony
pomieszczenia wlot do wentylatora nalezy zabezpieczyC systemowg stalowg siatkg ocynkowang lub
rownowazng. W pomieszczeniu przewiduje sie instalacje czujnika wilgotnoSci powietrza, ktory bedzie
wigcza¢ lub wytgcza¢ wentylator w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza (zakres regulacji 40+90% RH,
czujnik wyposazony w regulowane opdznienie czasowe). Jako wyprowadzenie na zewnafrz z kanatu
wentylacyjnego projektuje sie komin wentylacyjny izolowany (wetna mineralna gr. min. 30 mm R<0,4
m2K/W), dwu$cienny o Srednicy @600mm wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (Scianka wewnetrzna
i zewnetrzna), oparty na ptycie konsoli wsporczej i przytwierdzony do $Sciany zewnetrznej przyczotka od
strony WD przy uzyciu wspornikow. Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke oraz zakonczy¢ daszkiem.
Powyzej otworu wylotowego ze Sciany rure komina nalezy przytwierdzic do Sciany przyczotka

z wykorzystaniem obejm. Gorng krawedz zadaszenia komina nalezy zlicowa¢ z powierzchnig kapy
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chodnikowej na moscie. Konstrukcja zadaszenia komina musi zabezpiecza¢ wnetrze komina wentylacyjnego

przed zanieczyszczeniami i zatkaniem komina przez osoby trzecie (w tym wandalami).

9.5.3. Odwodnienie liniowe

Projektuje sie wymiane istniejacego odwodnienia liniowego na poziomie maszynowni w obydwu
przyczotkach na nowe, systemowe korytka odwodniania liniowego wykonane z polimerobetonu
z przykryciem rusztem kompozytowym o klasie obcigzenia min. A15, L=880 mm, S=185 mm, H=210 mm. Po
rozkuciu, beton nalezy oczysci¢ z luznych fragmentow i przedmuchaé sprezonym powietrzem. Przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy i wypetnienia nalezy na istniejacy oczyszczony
| pozbawiony zanieczyszczen beton zastosowaC warstwe sczepng. Wylot z projektowanego odwodnienia
liniowego nalezy potaczy¢ szczelnie z istniejacy rurg spustowg odprowadzajacg wode z korytka liniowego.
Obwodowo dookofa korpusu korytka nalezy wykonac elastyczne potaczenie z elementami betonowymi
z wykorzystaniem wktadki neoprenowej @12mm z kitem trwaleelastycznym. Gorng rzedng rusztu nalezy
wykonac¢ na poziomie nawierzchni wykonczenia poziomu w klatach schodowych przyczotkow.

Przed przystgpieniem do realizacji czesci robdt wedtug tej czesci nalezy wykona¢ czyszczenie
istniejacych przewoddw rurowych pod cisnieniem tak aby nie spowodowac uszkodzenia przewoddw.

Szczegbtowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowe.

9.5.4. Plac techniczny suwnicy bramowej

Projektuje sie remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegajacy
na wymianie istniejgcej nawierzchni tluczniowej na kostke betonowa typu Behaton w nastepujacym uktadzie
warstw:

1) Kostka betonowa typu Behaton - 10,0cm

2)

3) Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie (C90/3) - 25,0 cm
4)

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 - 3,0cm

Podbudowa pomocnicza:
- w przypadku gdy podioze po zageszczeniu wykaze E2=100MPa nalezy zastosowaé
podbudowe pomocniczg z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15¢cm,
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- w przypadku gdy podioze po zageszczeniu wykaze E2=50MPa nalezy zastosowaé
podbudowe pomocniczg z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18cm,

- w przypadku gdy podioze po zageszczeniu wykaze E2=35MPa nalezy zastosowaé
podbudowe pomocniczg z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm oraz warstwe ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR=20% C0,4/0,5 gr. 25cm.

Przy istniejacych blokach betonowych fundamentéw nalezy wykona¢ obwodowe dylatacje termiczne
o0 szerokosci 10 mm. Powierzchnia gérna placu technicznego wykonana w spadkach podtuznych oraz

poprzecznych zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszej dokumentacji projektowe.

9.5.5. Balustrady

Na przedmiotowej budowli hydrotechnicznej projektuje sie stalowe balustrady o wysokosci 120,0 cm
na skrzydtach budowli zrzutowej od strony dolnej wody i na ktadkach w galerii kontrolnej oraz 110,0 cm
pozostate tj. skrzydta od strony gdrnej wody, korona obiektu w zamknigtej strefie ogrodzenia, klatki
schodowe w podporach posrednich, filary upustow dennych. W miejscach wymagajacych wykroczenia poza
linie balustrad przewidziano montaz furtek samozamykajacych z ryglem blokujgcym.

Balustrady projektuje sie jako wykonane z ksztattownikow i blach ze stali S355J2 oraz S355J2H.
W miejscach szczelin dylatacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ przesuwu z zachowaniem ciggtosci
pochwytow. Podstawy balustrad nalezy utozy¢ na podlewce niskoskurczowej i kotwi¢ do konstrukcji
zelbetowych z wykorzystaniem kotew na zaprawe kotwigca.

Istniejace balustrady w klatkach schodowych przyczdtkéw przewiduje sie poddaé remontowi
polegajacemu na oczyszczeniu strumieniowo-$ciernemu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu. W przypadku
wystapienia koniecznos$ci nalezy wykona¢ réwniez kompensacije ubytkdw korozyjnych.

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w cze$ci rysunkowe.

9.5.6. Ogrodzenie

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektuje sie wymiane istniejacego ogrodzenia czesci
zamknietej budowli zrzutowej na nowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4318 o wysoko$ci 1,9 m.

Zachowano wyglad zewnetrzny projektowanego ogrodzenia jak istniejgcego. Zachowano uktad
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komunikacyjny.

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowe.

9.5.7. Drabiny state

Istniejace drabiny state znajdujgce si¢ w podporach budowli nalezy wyremontowaé poprzez
czyszczenie strumieniowo-Scierne i nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne. W celu zwigkszenia
bezpieczenstwa drabin na szczeblach nalezy zainstalowaé stalowe, ocynkowane profile antyposlizgowe
odpowiednie dla srednicy istniejacych szczebli — ¢22 mm ktére nalezy przespawac do belek policzkowych.
Dla drabin statych o dtugo$ci biegu wigkszej od 3000 mm projektuje sie wykonanie i montaz klatek
bezpieczenstwa zgodnie z PN-EN 1SO 14122-4.

Projektuje sie rowniez wymiang istniejacych drabin statych w srodkowym prze$le budowli zrzutowe;
na poziomie upustow dennych na nowe wykonane ze stali konstrukcyjnej nierdzewnej 1.4318.

Szczegotowe rozwigzania zostaly przedstawione w cze$ci rysunkowe.

Rys. 9.1 Przyktadowy szczebel drabinowy np. SPR2-25/35 lub réwnowazny
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9.5.8. Schody drabinowe

Projektuje sie wymiane istniejacych drabin zlokalizowanych w $rodkowych cze$ciach przeset
komunikujacych poziom upustow dennych z ktadka galerii kontrolnej. Schody drabinowej projektuje sie
z belek nosnych z RK 100x40x4 przytwierdzonych do konstrukcji Zelbetowej upustu dennego oraz
konstrukcji ktadki. Schody drabinowe projektuje sie wyposazy¢ w bieg o szeroko$ci 60 cm ze stopniami
z kratek ocynkowanych z zabkowanymi ptaskownikami no$nymi 25x3 mm i obustronng balustrada. Elementy
stalowe konstrukcji nosnej projektuje sie z ksztattownikdw i blach ze stali S355J2 oraz S355J2H.

Szczegotowe rozwigzania zostaly przedstawione w cze$ci rysunkowe.

9.5.9. Sieci uzbrojenia terenu

W przypadku wystgpienia koniecznosci przewiduje sie¢ wykonanie zabezpieczenia lub przetozenia

istniejgcych sieci obcych kolidujacych z planowanymi pracami remontowymi.

UWAGI:

1) Nie wyklucza sie wystepowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o ktérych nie byto informacji
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

2) Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg projektowanego
i istniejacego uzbrojenia podziemnego (takze poprzez wykonanie przekopow kontrolnych).

3) Nalezy zachowywac przepisy ogoine BHP a podczas prowadzonych prac scisle stosowac sie
do zalecen Inspektora Nadzoru.

4) Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding

ostroznoscig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.5.10. Zagospodarowania i uporzadkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowej

Projektuje sie likwidacje istniejacych budek z limnigrafami od strony gérnej oraz dolnej wody wraz
z przynalezacymi schodami. Projektuje sie ostoniecie zabezpieczenie rur ostonowych sond stanu wody
w piezometrach z wykorzystaniem kré¢cdw stalowych zabezpieczonych pokrywami zamykanymi na ktodke.

W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje sie réwniez wymiane istniejacej pokrywy
oraz pierwszego kregu betonowego studni nr 17 @1200 mm zlokalizowanej na lewym brzegu dolnej wody.

Nalezy réwniez wymieni¢ istniejgce uszkodzone pokrywy studni kablowych na koronie obiektu wraz
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z remontem tych studni: oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow materiatami systemowymi zgodnie z kartami

technicznymi ich producentéw.

9.5.11. Wyposazenie dodatkowe

Projektuje sie montaz we wszystkich podporach budowli zrzutowej ultradzwigkowych urzadzen

odstraszajacych ptaki obejmujacych swoim zasiegiem tylko i wytaczenie budowle zrzutowa.

Obiekt budowlany objety niniejszym opracowaniem nalezy wyposazy¢ w sprzet ratowniczy oraz sprzet

I urzadzenia przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m.in. apteczki pierwszej pomocy, liny,

uprzeze, kofa ratunkowe, kamizelki ratunkowe, pasy ratunkowe, bosaki, tablice kierunkowe, gasnice.

9.6.  Prace remontowe i modernizacyjne - czes¢ hydrotechniczna

9.6.1. Przyczotki wraz ze skrzydtami

a)  Naprawa powierzchni betonowych

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac naprawczych:

1)
2)

odkucie luznego betonu, na gteboko$¢ maksymalnie do osi pierwszej warstwy zbrojenia,

w miejscach gdzie wystepuje zaawansowana korozja zbrojenia i odtupania otuliny nalezy,
po wczesniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odku¢ beton powyzej zbrojenia,

oczyszczenie betonu metodg strumieniowo-$cierng. Oczyszczona powierzchnia nie
powinna wykazywac oznak korozji. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje
zakidcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje i ttuszcze, substancje organiczne itp.,
oczyszczenie pretow zbrojeniowych z produktdw korozji oraz wszelkich substancii
zmniejszajacych przyczepnos¢ (ewentualne uzupetnienie zbrojenia),

pokrycie zbrojenia ochronng powtokg antykorozyjna,

natozenie warstwy wigzacej (sczepnej),

reprofilacja elementéw zaprawg PCC Il - wykonanie narzutu torkretowego lub uktadanie
reczne (uzupetnienie ubytkéw ptytkich i gtebokich),

wyréwnanie powierzchni.

W ramach prac naprawczych betonu przyczétkéw wraz ze skrzydtami nalezy usuna¢ wierzchnig

warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odkué¢ skorodowane prety zbrojeniowe
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(w miejscach gdzie wystepuja). Odstonigte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia Sa 2 1/2. Istniejacy
beton nalezy nastepnie oczy$ci¢ np. metodg strumieniowo-Scierng przez piaskowanie na mokro. Po
oczyszczeniu podfoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentow materiatu, zanieczyszczenia
powierzchni oraz materiatdbw zmniejszajacych przyczepno$¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez
materialy naprawcze. Po oczyszczeniu podtoza jego Srednia wytrzymato$C na odrywanie (sprawdzona
metodq ,pull-off) powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna wartos¢ pojedynczego
pomiaru nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa. Przygotowanie podioza betonowego i zbrojenia powinno by¢
odpowiednie do wymaganego stanu podtoza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wiasciwe
zastosowanie wyrobow i systeméw naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby
umozliwi¢ wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z normg PN-EN 1504. Oczyszczong powierzchnie
§ciany nalezy zinwentaryzowa¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania rys, badz innych uszkodzen

widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu.

Niezwtocznie po oczyszczeniu pretdw zbrojeniowych — wykona¢ powtokg ochrony przeciwkorozyjne;
na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej pretow zbrojeniowych
przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na mokro. Materiat nalezy
nanie$¢ w dwoch warstwach przy uzyciu matego, okragtego pedzla o krotkim i sztywnym wiosiu. Dodatkowo
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow dla powtok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia
pretéw zbrojeniowych: temperatura powierzchni pretow zbrojeniowych = 5°C oraz wilgotno$¢ wzgledna
powietrza ponizej 95 %. Zastosowany materiat powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
(certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7).

Przed uzupetnieniem ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metodg obrobki recznej nalezy zwilzy¢
podioze wodg do stanu matowo-wilgotnego. Na powierzchnie ubytku przewidziang do reprofilacji nalezy
nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podtoze przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost taczacy) z materiatu
mineralnego na spoiwie cementowym, dopuszczonego do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia -
wazny atest PZH na kontakt z wodg pitna. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na prawidtowe zwilzenie
podtoza (podtoze matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody) oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci
i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost taczacy) zwieksza w sposéb znaczacy
przyczepno$¢ zaprawy naprawczej do podioza. Nastepnie nalezy nanies¢ metodg ,Swieze na $Swieze”
metoda obrobki recznej na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe naprawczg klasy R4
do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych zgodnie z normg PN - EN 1504,

zbrojong wtoknami.
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UWAGA:

1) Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepna. W przypadku,
gdy przeschniecie nastgpito, mozna nanie$¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden

raz) lub ponownie oczy$ci¢ powierzchnie ubytku.

b)  Iniekcja scalajaca zarysowan i pekniec¢

Istniejace rysy i pekniecia klasyfikujace sie do sklejenia sitowego o rozwartosci od 0,3 mm nalezy
scalic metoda iniekcji ciSnieniowej materiatem iniekcyjnym na bazie zywicy epoksydowej z dopuszczeniem
do stosowania w warunkach mokrych (na podfozu wilgotnym).

Przed przystapieniem do wykonania iniekcji nalezy oczysci¢ powierzchnig betonu. Powierzchnia
powinna by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej noSnosci, wolna od pytow i olejow. Rysy nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy wzdtuz rysy wyku¢ bruzde oraz zamkngé rozkute rysy
szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg peczniejacg. W celu wykonania iniekcji (mniejszych rys) nalezy
wzdtuz rysy, po obu jej stronach wywierci¢ otwory ¢14 mm siegajace do % gruboSci zarysowanego
elementu i w rozstawie co 15,0 cm i wykonane pod katem okoto 45° naprzemiennie po obu stronach
spekania. Nastepnie nalezy osadzi¢ w otworach stalowe prety ,zszywajace” #12 mm. W otwory prety wsuwa
sie luzno. W wywierconych otworach nalezy zamontowac wentyle (pakery) iniekcyjne. Do iniekcji zaleca sie
uzy¢ iniekcyjne pakery rozporowe o $rednicy [014mm oraz odt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem
zwrotnym. Diugos$ci wierconych otwordw oraz pretdw zszywajacych nalezy dobraé¢ w zalezno$ci od grubosci
zarysowanego elementu.

Przed wttaczaniem kompozycji iniekcyjnej zaleca sie sprawdzenie spekan, pod katem przydatno$ci
do iniekcji. Wtym celu pakery sg przedmuchiwane sprezonym powietrzem wolnym od oleju iwody.
W trakcie tej czynnoSci wszystkie pakery, oprocz pakera przez ktory wttacza sie powietrze ipakera
sgsiedniego majg by¢ zamknigte.

Z uwagi na bardzo duzy wptyw kwalifikacji zespotu wykonujacego iniekcje na jako$¢ robdt
| osiggniecie zamierzonego efektu, zaleca sie wykonanie iniekcji zleci¢ specjalistyczne; firmie.

c)  Elastyczne uszczelnienie rys, pekniec i szwéw roboczych

Istniejace rysy klasyfikujace sie do elastycznego wypetnienia uszczelniajgcego o rozwartosci powyzej
0,1 mm (nie klasyfikujace sie pod wzgledem konstrukcyjnym do sklejenia sitowego) nalezy wypetnic

(uszczelni€) metodg iniekcji cisnieniowej elastycznym materiatem iniekcyjnym na bazie Zywicy
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poliuretanowej o wtadciwych parametrach technicznych umoZliwiajacych wigzanie w warunkach

podwyzszonej wilgotno$ci i przeznaczonej do iniekcji zarysowan o rozwartosci rys z zakres 0,1<w<0,3.

d)  Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych elementow stalowych

Wszystkie istniejace elementy przeznaczone do pozostawienia nalezy oczysci¢ strumieniowo —
Sciernie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z opisem zabezpieczenia antykorozyjnego niniejsze;
dokumentacji projektowe;.

e)  Zabezpieczenie betonu powfokami wodoszczelnymi o wysokiej odpornosci na Scieranie

Przed wykonaniem warstw zabezpieczenia powierzchni betonowych nalezy przygotowa¢ podtoze
zgodnie z normg PN-EN 1504-10:2005. Oczysci¢ podtoze metodg strumieniowo-Scierng np. przez
hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podtoza jego $rednia wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa.
W nastepnej kolejnosci nalezy zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego oraz nanie$¢ metodg
obrébki recznej lub metodg natrysku na mokro lub sucho zbrojong widknami, wodoszczelng, wysoce
dyfuzyjng, o podwyzszonej odpornoSci na Scieranie, odporng na siarczany wyprawe mineralng
ogr. min. 10 mm klasy R2 wg PN-EN 1504-3 o odpornosci na Scieranie: klasy A6 (wg Bohmego) zgodnie
z PN-EN 13813 (oznaczona warto$¢ po 28 dniach wg EN 13892-3), co spetnienia wymagania dla klasy
ekspozycji XM 1+2 wg PN EN 206-1.

f) Wykonanie warstwy spadkowej na koronach elementow betonowych

Projektuje sie wykonanie na koronach elementéw betonowych warstwy spadkowej z zapraw typu
PCC | naktadanych mokry mostek sczepny. Drobnoziarnista zaprawa spadkowa na bazie cementu
modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych. Zastosowana zaprawa
naprawcza musi odznaczaC sie bardzo dobrg przyczepnoscig do powierzchni betonowych, musi by¢
odporna na dziatanie chlorkéw oraz karbonatyzacje, a takze cechowaé sie wysokg mrozoodporno$cig oraz
odpornos$cig na $cieranie. Zastosowany zaprawa spadkowa powinna charakteryzowa¢ si¢ nastepujgcymi
parametrami:

» Uziarnienie do 2 mm

» Grubos¢ warstwy do4cm

» Gestos¢ nasypowa 1,51 glcm3
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» Gestos¢ zaprawy 1,99 g/ cm®

» Przyczepnos¢ do podtoza =1,5MPa

> Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 1/7 /28 dniach 25/ 45/ 60 N/mm?
»  Wytrzymato$¢ na zginanie po 1/7 /28 dniach 3,5/7,5/9,5 N/ mm?
» Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m2ho5

Przed wykonaniem warstwy spadkowej nalezy osadzi¢ listwy okapnikowe (poza strefg pracy
zamknie¢ remontowych) oraz nastepnie wykona¢ czynnosci z podpunktow a), b), c) niniejszego punktu.
Warstwy spadkowe projektuje sie o pochyleniu 0,5 % w sposéb niepowodujacy zalewania sasiadujgcych
elementéw. Bezposrednio przed drzwiami wejSciowymi do przyczdtkow nalezy wykona¢ spadek w kierunku

od drzwi na szeroko$ci min. 1,0 m.

g) Dylatacje samoistne

W miejscach samoistnego oddylatowania skrzydet przyczétkébw w postaci pionowych rys na
skrzydtach od gornej wody projektuje sie wykonanie bruzdy szer. 20 mm pitg mechaniczng do betonu

(bruzdownica) i wypetnienie jej masg trwaleelastyczng na wktadce neoprenowe;.

Trwole elastyczno
masao uszczelniojgco |

podpierajqcy o $rednicy
wigkszej niz 125%
szerokosci szczeliny

Rys. 9.2 Szczegdt uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej

9.6.2. Filary

Ze wzgledu na zly stan ich betonu projektuje sie wykonanie ptaszcza zelbetowego z narzutu
torkretowego o parametrach betonu C30/37 W10 F200 (bez naruszania betonu wnek remontowych). Nie
projektuje sie zmiany gabarytéw istniejacych podpér. Przed wykonaniem narzutu nalezy wykona¢ czynno$ci
naprawcze opisane w punktach 9.6.1 a) b) c) d). Minimalna projektowana gteboko$¢ skucia wynosi 100 mm

przy czym ostateczng granice skucia i wykonania warstwy naprawczej stanowi zdrowy beton pozbawiony
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luznych i niezwigzanych fragmentow. Na gtowicach filarw w miejscach wystepujacych zarysowan przy
wnekach remontowych projektuje sie dodatkowe zszycie przedstawione w czesci rysunkowej niniejsze;
dokumentaciji projektowej. Zbrojenie projektowanego ptaszcza dla przyczdtkow stanowig prety #16 poziome
wktadane za istniejgce zbrojenie pomiedzy istniejace zbrojenie poziome w rozstawie co 12,5 cm oraz prety
pionowe doktadane od zewnatrz (bez zmiany istniejacej otuliny zbrojenia a=6,0 cm). Dodatkowe zbrojenie
nalezy powigza¢ z istniejagcym wraz z zakotwieniem do zdrowego betonu pretami #16 w uktadzie
mijankowym iw rozstawie co 25 cm. Wszystkie prety ze stali klasy A-IlIN i gatunku B500B. Minimalna
dtugo$¢ kotwienia w pozbawiony luznych inienosnych fragmentéw ,zdrowy” beton powinna wynosi¢
210 mm. Projektuje sie prety osadzone w otworach wypetnionych zaprawg kotwigca na bazie mineralne;.

Nastepnie nalezy wykona¢ projektowane prace zgodnie z 9.6.1 e) f) — bez listew okapnikowych.

9.6.3. Kladka galerii kontrolnej

W ramach planowanych do wykonania robét projektuje sie wykonanie prac naprawczych dla ktadki
galerii kontrolnej opisanych w punktach 9.6.1 a) b) d) e) f). Warstwe spadkowq i izolacyjng jak wf)
przewiduje sie rowniez wykona¢ na pdtkach odwodnienia uszczelnien ponizej progdéw klap. Ponadto,
projektuje sie rowniez system zabezpieczenia powierzchniowego z podwyzszona odpornoscig na
zarysowania OS-F/OS-11 z gruntem paroizolacyjnym dla nawierzchni obcigzonych ruchem pieszych

(nawierzchnio-izolacja chodnikowa).
Wykonac¢ antypo$lizgowa nawierzchnio-izolacje wedtug budowy przedstawionej ponize;.

a) prace przygotowawcze: oczyszczenie istniejgcego podioza betonowego np. przez Srutowanie, ew.
szlifowanie lub frezowanie lekko frezarkg lamelowg. Sprawdzic wymog normowy wytrzymatoSci
podioza betonowego i poprawnoSci jego oczyszczenia przed pracami  naprawczymi
i zabezpieczajacymi. Podioze betonowe powinno byé klasy min. C20/25 lub CT-C30. Jego
wytrzymato$¢ na odrywanie sprawdzona metodg ,pull-off’ powinna wynie$¢ dla pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa, a dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa. Przygotowanie podioza
betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczajacymi nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
pkt. 7 oraz zatgcznik A7 normy PN-EN 1504-10:2005.

Uwaga! W przypadku konieczno$ci znacznego wyréwnania podtoza lub nadania spadkéw konieczne

okazac sie moze wczesniejsze natozenie zaprawy naprawczej o gr. min. 10 mm.

Wymagania dla materiatu zaprawa naprawcza:
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- zaprawa klasy R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych zgodnie
znormg PN - EN 1504-3;

- materiat certyfikowany zgodnie z EN 1504 cze$¢ 3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1
1.2

- stosowanie na powierzchniach sufitowych = 2,0 MPa (potwierdzone zapisem w deklaracii
wiasciwosci uzytkowych);

- zaprawa zbrojona wiéknami;

- spefienie wymagan w zakresie korozji betonu dla klas ekspozyciji: XC 1+4, XF 1+4, XW 1+2, XD
1+3, XS 1+3, XM 11 XA 1+2;

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m2x h-05;

- przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa;

- kompatybilno$¢ cieplna: cze$¢ 1: Zamrazanie-rozmrazanie oraz cze$¢ 2: Zraszanie = 2,0 MPa;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie wg EN 196-1 po 28 dniach: = 45 MPa;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu wg EN 196-1 po 28 dniach: = 8 MPa;

- modut sprezystosci statyczny (metoda badania EN 13412) = 20 GPa;

- modut sprezystosci dynamiczny = 30 GPa;

- wodoszczelnos¢ - gtebokos¢ wnikania wody [mm] przez 28 dni zgodnie z normg EN 12390-8: < 8
mm;

Zaprawe naprawczg jak wyzej aplikuje sie metodq obrébki recznej z wczesniejszym uzyciem

systemowej, mineralnej warstwy sczepnej. Zaprawe naprawczg nalezy zatrze¢ na ostro.

b) wykona¢ warstwe paraizolacyjng (odporng na efekt osmozy) w nastepujacy sposéb:

- mocne wtarcie w podioze szczotkg o twardym wiosiu pierwszej warstwy gruntu paroizolacyjnego
z materiatu na bazie zywicy epoksydowej o wiasciwo$ciach paroizolacyjnych o lepkosci > 10.000
mPa-'s (zuzycie jedn. ok. 0,5 kg/m?). Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego
materiatu paroizolacyjnego suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+0,8 mm
(zuzycie jedn. ok. 2 kg/m?2). Po utwardzeniu materiatu paroizolacyjnego nalezy usuna¢ nie zwigzany z
podtozem piasek kwarcowy.

- po uptywie co najmniej 24 godzin w temperaturze 20°C naktada sie i przesypuje suszonym ogniowo
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie jedn. ok. 2 kg/m2) kolejng (drugg) warstwe

paroizolacyjng (zuzycie jedn. ok. 0,5 kg/m2) w taki sam sposob jak w przypadku pierwszej warstwy.
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Wymagania dla materiatu do wykonania warstwy paroizolacyjnej:

- materiat na bazie zywicy epoksydowej z wypetiaczem,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do wilgotnych podtozy mineralnych,

- zastosowanie jako warstwa paroizolacyjna oraz jako warstwa sczepna na podtozach zaolejonych,
po ich wczesniejszym oczyszczeniu,

- lepko$¢ > 10.000 mPa-s przy 20°C i 50% wilgotnosci wzgledne powietrza.

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (wg EN 1062-3): w < 0,1 kg x m2 x h0.5

- przyczepno$¢ przy odrywaniu: = 1,5 (= 1,0) MPa,

- przepuszczalno$¢ CO. (metoda badania zgodnie z normg EN 1062-6): Sp > 50 m

- GISCODE: RE1

- REACh - scenariusze ekspozyciji: czasowa inhalacja, obrobka,

wykonanie szpachlowania przy uzyciu materiatu na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci < 650
mPa-s (zuzycie 0,6 kg/m2/mm) wymieszanej z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,1+0,3 mm w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2 (zuzycie 1,2 kg/m?/mm). Nastepng powtoke nalezy
natozy¢ w przeciggu 24 godzin. Jezeli przewidziana jest dtuzsza przerwa, wowczas nalezy jeszcze
Swiezg warstwe szpachlowg zasypa¢ specjalnym piaskiem hydrofobizowanym (patrz karta techniczna
tego produktu) o uziarnieniu 0,2+0,6 lub 0,4+0,8 mm (zuzycie ok. 2+3 kg/m2), ktéry jest pokryty
aktywng chemicznie powtokg poprawiajgca przyczepno$¢ kolejno naktadanego materiatu na bazie
bezrozpuszczalnikowej zywicy poliuretanowej. Niezwigzany piasek nalezy po stwardnieniu warstwy
spajajacej usungé. Wszystkie powierzchnie nalezy przed kolejnym etapem prac przedmuchaé za

pomocg odolejonego i osuszonego powietrza, albo odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego.

Wymagania dla materiatu zywicznego do wykonania szpachléwki zywicznej:

- materiat na bazie zywicy epoksydowej,

- zastosowanie jako spoiwo dla zywicznych warstw szpachlowych i wyréwnawczych

- lepkos¢ < 650 mPa-s przy 20°C i 50% wilgotnosci wzgledne powietrza,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1SO 7783-1): Klasa |l

- przepuszczalno$¢ CO. (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh05,

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartoSci Srednie
z pomiarow = 1,5; wymag dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartoSci

Sredniej z pomiaréw = 2,0 MPa, dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 1,5 MPa,
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- odpornos¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): <3000 mg,

- skurcz liniowy < 0,3 %,

- GISCODE: RE1

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodg, stata inhalacja, obrobka

po min. 24 h, a maksimum 72 h (dla temp. ok. 23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) wykona¢
warstwe elastyczng o gr. 1,5 mm z materialu na bazie zywicy poliuretanowej o klasie
rysoprzekrywalno$ci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne

rozwieranie rysy).

Wymagania dla materiatu zywicznego do wykonania warstwy elastycznej oraz warstwy wierzchniej:

- materiat elastyczny na bazie zywicy poliuretanowe;,

- klasa rysoprzekrywalno$ci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B,
cykliczne rozwieranie rysy),

- zastosowanie jako powioka na kapy chodnikowe na obiektach mostowych i otwartych ptytach
parkingowych,

- lepko$¢ 7000 mPa-s £ 10% przy 20°C i 50% wilgotnosci wzgledne powietrza,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |,

- przepuszczalnos¢ CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh03,

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartosci $rednie
z pomiaréw = 1,5; wymdg dla wartoSci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci ciepinej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartoci
$redniej z pomiaréw = 2,0 MPa, dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 1,5 MPa,

- odporno$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): <3000 mg,

- GISCODE: PU 40

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z woda, obrébka

po min. 12 h, a maksimum 24 h (dla temp. ok. 23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) wykona¢
warstwe wierzchnig z materialu na bazie Zzywicy poliuretanowej (zuzycie 1,0 kg/m?) o klasie
rysoprzekrywalno$ci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne
rozwieranie rysy) z dodatkiem w stosunku wagowym 1:0,1 piasku kwarcowego suszonego ogniowo o

uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie 0,10 kg/m2). Niezwtocznie po naniesieniu materiatu jak wyzej
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wykonac zasypke z piasku kwarcowego suszonego ogniowo o uziarnieniu 0,4+0,8 mm (zuzycie ok. 5
kg/m?2). Po zwigzaniu zywicy, a przed natozeniem warstwy zamykajacej nalezy usuna¢ nie zwigzane z

podtozem kruszywo.

f) po min. 24 h, a maksimum 72 h (dla temp. ok. 23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) wykonac
warstwe zamykajaca (zuzycie ok. 0,6 kg/m2).
Wymagania dla materiatu do wykonania warstwy zamykajacej:

- materiat na bazie modyfikowanego poliuretanu,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1SO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalno$¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0.5,

- odpornos¢ na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartoSci Sredniej
z pomiarow = 1,5; wymag dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajacej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartoci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ metodq nacinania: GT0,

- odporno$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1): <3000 mg

- szybka odpornos¢ na wilgoc¢ i deszcz - odpornos¢ na deszcz po 30 minutach,

- mozliwos¢ aplikacji juz od temperatury +2°C,

- REACh - scenariusze ekspozyciji: obrébka, dtugotrwata inhalacja, czasowy kontakt z woda.

9.6.4. Doki upustow dennych oraz dok srodkowy

Dla filaréw upustow dennych projektuje sie wykonanie prac opisanych w punkcie 9.6.1 a) b) d) e) f).
Projektuje sie rowniez naprawe gornej powierzchni otworu upustu dennego z wykorzystaniem
zapraw typu PCC odpornych na obcigzenia dynamiczne lub w przypadku stwierdzenia gtebokich i rozlegtych
ubytkow materiatowych: skucie luznych fragmentow, przygotowanie podfoza, montaz kotew, mostek
szczepny, montaz blachy okucia catej gornej powierzchni ze stali nierdzewnej, iniekcyjne wypetnienie
przestrzeni miedzy nowym okuciem a starym betonem. Decyzja o wariancie realizacji zostanie podjeta

podczas wykonywania robét. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ strumieniowo $ciernie i uzupetni¢ ubytki.
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Dodatkowo przewiduje sie oczyszczenie strumieniowo-Sciernie i zabezpieczenie antykorozyjne
stalowego pancerza w Srodkowym przes$le od strony dolnej wody. W ramach remontu projektuje sie rowniez

odtworzenie elementow uszczelnien w narozach na styku pancerza z pionowymi ptaszczyznami filarow.

9.6.5. Plytadenna

Projektuje sie naprawe ptyty dennej wg ponizszeqo opisu:

Wariant A - w miejscach wystepowania gtebokich ubytkéw

Skucie istniejacej ptyty na gteboko$¢ min. 20 cm pomiedzy istniejacym zbrojeniem. Nastepnie
nalezy oczyscic istniejace prety zbrojeniowe i uzupemi¢ ubytki (np. poprzez wyciecie i wspawanie czotowe),
iniekcja wystepujacych zarysowan, wykonanie mostka sczepnego na istniejacy beton, wykonanie warstwy
naprawczej zbetonu C35/45 W10 na cemencie hutniczym CEM-IIl o niskim cieple hydratacji. Na
pozostatych powierzchniach, gdzie wystepujg piytkie ubytki nalezy wykonaC systemowe naprawy
z wykorzystaniem zapraw PCC o podwyzszonej odpornosci na Scieranie oraz obcigzenia dynamiczne.
Wariant B — w miejscach ptytkich ubytkow

Naprawa powierzchniowa elementu zaprawami systemowymi typu PCC o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie oraz odpornymi na obcigzenia dynamiczne po uprzednim oczyszczeniu strumieniowo-$ciernym
i ewentualnej iniekcji wystepujacych zarysowan.

Projektuje sie wymianeg istniejacych drendw odcigzajacych zlokalizowanych w niecce wypadowej na
nowe z wykorzystaniem kruszywa tamanego gr. min 50 mm w otulinie z geowtokniny w formie pakietow
osadzanych w istniejacych otworach odcigzajacych. Dreny od gory nalezy zabezpieczy¢ kotwionymi
siatkami ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz skrzynkami z drewna debowego.

Decyzja o0 wyborze wariantu podczas realizacji zostanie podjeta podczas wykonywania robot.

UWAGA:
1) Nalezy zinwentaryzowa¢ powierzchnie elementdw Zelbetowych ze wzgledu na mozliwo$¢
wystepowania rys, peknie¢ badz innych uszkodzer widocznych dopiero po oczyszczeniu

powierzchni betonu.

9.6.6. Plyty betonowe ubezpieczenia dna na poszurze

Projektuje sie taki sam zakres prac jak dla niecki dennej.
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9.6.7. Palisada podpierajaca

Projektuje sie likwidacje przesigkow przez betonowe ptyty ubezpieczen brzegowych na dolne;
wodzie poprzez wykonanie palisady podpierajacej z grodzic stalowych L=5,0 m, wciskanych powyze;
przesigkdbw w grunt odstoniety pod rozkuciu w tym obszarze ptyt ubezpieczenia brzegowego na dolnej
wodzie. Jako ucigglenie palisady projektuje sie oczep zelbetowy wykonywany na mokro z betonu C30/37
W8 F200 (cement CEM-IIl o niskim cieple hydratacii) i zbrojony stalg klasy Alll-N gatunku B500B. Oczep
zdylatowany na odcinkach nieprzekraczajacych 8,0 m. Szczeling dylatacyjng 20 mm nalezy wypeti¢ masq
trwaleelastyczng podpartg na petnym wezu neoprenowym o $rednicy o 125% wiekszej od szerokoSci
szczeliny. Gérna powierzchnia oczepu z pochyleniem 0,5 % ze spadkiem w kierunku rzeki. Ujecie wody
projektuje sie do drendw francuskich z wyprowadzeniem wody na dolne stanowisko w dwéch miejscach
przez ptyty ubezpieczenia brzegowego. Szczegoly rozwigzan zostaly przedstawione w czesci rysunkowej
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci

rysunkowe;.

Trwale elastyczna
masa uszczelniojgeca

dylatacyjne]

Polipropylenowy wgz
podpierajgcy o Srednicy
wigkszej niz 125%
szeroko$ci szczeliny

0§ szczeliny

Rys. 9.3 Szczegot uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

9.6.8. Plyty betonowe umocnien brzegowych na dolnym stanowisku

Dla dolnego odcinka umocnien brzegowych ponizej palisady podpierajacej do poziomu wody na
dolnym stanowisku projektuje sie remont spekanych i uszkodzonych ptyt poprzez skucie na gtebokosé
ok. 10,0 cm, wykonanie zbrojenia z siatek stalowych zebrowanych #10 o oczku 100x100 mm ze stali klasy
Alll-N i kotwionych do istniejgcych ptyt. Uzupetnienie wykonywane na mokro z betonu C30/37 W8 F200.

Wszystkie uszczelnienia na stykach betonowych ptyt ubezpieczern brzegowych do poziomu
zwierciadta wody na dolnym stanowisku projektuje sie¢ wymieni¢ na nowe poprzez wypetnienie masg
trwaleelastyczng podpartg na petnym wezu neoprenowym o $rednicy o 125% wiekszej od szerokosci

szczeliny.
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Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowe.

9.6.9. Uszczelnienia dokow

Projektuje sie remont istniejacego uszczelnienia na stykach dokdw konstrukcji zelbetowych od
strony wody gornej poprzez wykonanie nowego wewnetrznego i zewnetrznego.

Uszczelnienie wewnetrzne projektuje sie z wykorzystaniem peczniejgcego czterosktadnikowego zelu
akrylowego odpornego na okresowe wysuszanie (np. KOSTER ACRYL GEL IN 20 lub réwnowazny)
wypetniajacego przestrzen od lica szczeliny od strony WG do pierwszej taSmy uszczelniajacej. Przed
aplikacjg Zzelu nalezy usung¢ istniejacy styropian umieScic w oczyszczonej szczelinie 2x weze
polipropylenowe petne o Srednicy wiekszej od 125% szerokosci szczeliny. Wypetnienie szczeliny nalezy
wykona¢ po remoncie stalowego okucia krawedzi szczeliny oraz osadzeniu kotew blachy ostonowej w
betonie. Na czas wypetnienia szczeliny dylatacyjnej od strony lica nalezy jq tymczasowo uszczelni¢ (np.
deskowanie). Po zaszalowaniu szczeliny, nalezy wywierci¢ w szalunku otwory w rozstawie np. co 50 cm w
pionie i zapompowa¢ wstepujgco do dylatacji peczniejacy, czterosktadnikowy zel akrylowy. Nalezy
indywidualnie ustawi¢ czasu zelowania tak aby jeszcze ptynny iniekt miat czas i mozliwo$¢ odpowiedniej
penetracji w istniejacy beton oraz wszystkie szczeliny. Po zwigzaniu Zelu nalezy oczysci¢ czotowe elementy
oku¢ z wybroczyn zelu i wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne.

Uszczelnienie zewnetrzne projektuje sie z tasmy modyfikowanej, elastycznej i wodoszczelne;
z poliolefinu (FPO) o zwigkszonej przyczepnosci (np. Sikadur Combilfex SG 20M lub réwnowazny). Tasma
gr. min. 2mm i szerokos¢ 250mm (uwaga: w przypadku szerszych szczelin nalezy zastosowaé szersze
tasmy uszczelniajgce zachowujac wymagany naddatek na ksztatt) . W tamie uksztattowanej w litere omege
nalezy wykona¢ otwory o $rednicy o 1 mm mniejszej od $rednicy kotew montazowych pod blache ostonowg
(pasowanie po wykonaniu kotew). Nastepnie tasme uszczelniajacg nalezy przyklei¢ do projektowanych
blach nierdzewnych okucia szczeliny na klej epoksydowy (np. Sikadur Combiflex Adhesive Normal lub
rownowazny). Szczeling nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg blachg ostonowg ze stali nierdzewnej 1.4301
montowang na Swiezej warstwie uszczelniajacej styk na bazie poliuretanu (np. KD-50 lub réwnowazny) na
kotwy wklejane do betonu. Nalezy zwrdci¢ uwage na obowigzkowe wypetnienie otworow tezkowych warstwg
uszczelniajgcg na bazie poliuretanu.

Projektowane uszczelnienia (wewnetrzne i zewnetrzne) nalezy w sposob zapewniajacy szczelnos¢
szczeliny dylatacyjnej powigzac z istniejagcym uszczelnieniem ptyty fundamentowej na gérnym stanowisku
w dolnej czesci oraz uszczelnieniem progu klapy przelewowej w gornej czesci. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze

w gornej i dolnej czeSci projektowanego uszczelnienia, z uwagi na ksztatt uszczelnienia zewnetrznego,
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nalezy na poczatku oraz na koncu projektowanego odcinka uszczelnienia rowniez wypetni¢ peczniejacym
zelem akrylowym czterosktadnikowym przestrzen pod blachg ochronng i taSmg uszczelniajgcg na odcinku
ok. 800 mm (korek zabezpieczajgcym przed dostaniem sie wody w obszar pomiedzy uszczelnienie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Prace na gornym stanowisku przewiduje sie wykonywa¢ pod ostong stalowej obudowy tymczasowe;
(kesonu gorg otwartego) zapieranej i uszczelnianej na $cianach sasiadujacej konstrukcji obiektu.

Projektuje sie rowniez wykonanie remontu istniejgcego uszczelnienia na stykach dokéw konstrukcii
zelbetowych od strony wody dolnej poprzez wypetnienie ich masg trwaleelastyczng podpartg na petnym
wezu neoprenowym o $rednicy 0 125 % wiekszej od szerokosci szczeliny. W celu utatwiania przedostawania
sie na dolne stanowisko ewentualnie przesigkajacej wody przez uszczelnienia od strony goérnej wody
projektuje sie instalacje dwdch pozioméw drenéw kontrolnych. W miejscach ciggéw komunikacyjnych na
poziomie upustow dennych oraz poziomie kfadki galerii kontrolnej projektuje sie ich zabezpieczenie
z wykorzystaniem blach przekrywajacych ze stali nierdzewnej 1.4301 z jednoczesnym zastosowaniem
ptaszczyzn dowigzan w miejscach istniejgcych réznic pozioméw w spadkach nieprzekraczajacych 15,0 %
(przy réznicy poziomdw nieprzekraczajacych 15,0 cm).

Uszczelnienia muszg by¢ wykonywane przez profesjonalne, do$wiadczone firmy dla zapewnienia
wodoszczelnosci przez diugi okres, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach i przy znacznych
odksztatceniach szczelin.

Szczegoty rozwigzan projektowych zawarto w czesci rysunkowey.

9.6.10. Prog klapy

Z uwagi na szczegblne wyeksponowanie elementéw progu dolnego klapy na warunki zewnetrzne
w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie demontaz istniejgcych i montaz nowych elementéw progu
dolnego klapy budowli zrzutowej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Decyzja o realizacji prac zostanie
podjeta w czasie trwania rob6t po zdemontowaniu konstrukcji klap, oczyszczeniu strumieniowo-$ciernemu
progow oraz ocenie stopnia zuzycia korozyjnego konstrukcji.

Projektuje sie rozkucie istniejacego bloku kotwienia konstrukcji progu z postawieniem istniejacego
zbrojenia kotwigcego w betonie pierwotnym i jego odtworzenie w pierwotnych gabarytach z betonu C30/37
W8 F200. Przewiduje sie rdwniez pozostawienie i wykorzystanie istniejacej konstrukcji montazowej
z katownikow walcowanych po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nowe elementy
stalowe projektuje sie ze stali konstrukcyjnej S355J2 zabezpieczonej antykorozyjnie. W przerwie roboczej na

styku starego i nowego betonu w goérnej czesci przekroju betonowego progu projektuje sie wykonanie
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uszczelnienia styku przy uzyciu polimerowej gumy peczniejgcej 30x30 mm do stodkiej wody (np. WEBAC
lub rownowazny), ktéra zwiekszajac trojwymiarowo swojg objetos¢ pod wptywem wody i poprzez docisk do
podtoza mineralnego zapewni trwatg szczelnoS¢ styku (zwiekszenie objetosci w wodzie od 300% do 400%,
chemicznie obojetna i odporna na oleje, mineraty i ttuszcze ro$linne, utrzymujaca w czasie elastycznosé
i zdolnos¢ pecznienia, impregnat ochronny na gumie zapobiegajacy natychmiastowemu pecznieniu podczas
kontaktu z wodq - opdznienie rzedu 5 do 7 dni od kontaktu z wodg lub od wylania betonu). Na styku starego
i nowego betonu nalezy wykona¢ rowniez mostek sczepny. Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie
z kartami technicznymi ich producentéw.

Szczegoty rozwigzan projektowych zawarto w czesci rysunkowej.

UWAGA:
2) Nalezy zinwentaryzowa¢ powierzchnie elementow zelbetowych ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania rys, peknie¢ badz innych uszkodzer widocznych dopiero po oczyszczeniu

powierzchni betonu.

9.6.11. Konstrukcja oprowadzenia wody z uszczelnien klap

Konstrukcje oprowadzenia wody z uszczelnien klap projektuje sie jako indywidulang wykonang ze
stali nierdzewnej OH18N9. Nalezy zwrd¢ szczegdlng uwage na doktadno$¢ i sposdb wykonania
odprowadzenia wody w obszarze konstrukcji tozysk. Z uwagi na nietypowy i indywidualny charakter
konstrukcji odprowadzajacej wszystkie jej elementy wymagajg wykonania i pasowania w miejscu
wbudowania. Miejsca potaczen i stykéw nalezy wykona¢ szczelnie w sposob niepowodujacy zalewania
elementow konstrukcji oraz wyposazenia (np. sitownikow hydraulicznych).

Projektuje sie rowniez naprawe wspornika zelbetowego poki pod progiem klapy (zakres naprawy
typowy jak dla elementéw Zelbetowych i stalowych wedtug niniejszego projekiu) wraz z wykonczeniem
gdrnej powierzchni potki z szczelnej warstwy z zaprawy typu PCC | modyfikowanej polimerami i z dodatkiem
wiokien z tworzyw sztucznych.

Szczegoty rozwigzan projektowych zawarto w czesci rysunkowey.
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9.6.12. Koziot do przechowywania zamknie¢ tablicowych

Projektuje sie wykonanie kozta do przechowywania tablic remontowych WD ze stali konstrukcyjne;
S355J2 oraz S355J2H (ksztattowniki zamkniete). Nalezy go zlokalizowac na lewym brzegu rzeki w obszarze
placu technicznego suwnicy i zasiegu pracy wyciggarki elektrycznej suwnicy bramowej. Stalowe kozty
projektuje sie posadowi¢ na zelbetowych fundamentach wykonanych z betonu C35/45 na cemencie
hutniczym o niskim cieple hydratacji (CEM-III) i zbrojonego stalg B500B. Bezposrednio pod blachami
podstaw stupéw nos$nych nalezy wykona¢ na blokach fundamentowych warstwe wyréwnawczg z podlewki
niskoskurczowej gr. min. 10 mm. Z dwéch stron kozla z tatwym dostepem od zewnatrz nalezy wykonaé
dodatkowe blokady zamknie¢ tablicowych na wysokosci ok. 1,6m celem zabezpieczenia tablic przed
przemieszczeniem od dziatania wiatru (4 komplety). Koziot nalezy wyposazy¢é w 1 szt. demontowalnej
aluminiowej drabiny jednocze$ciowe] przystawnej hakowej do obstugi montazu uchwytu wyciggarki na
zaczepie tablicy.

Szczegoty rozwigzan projektowych zawarto w czesci rysunkowej.

9.6.13. Czujniki przemieszczen

Projektuje sie wymiane istniejacych czujnikdw przemieszczen liniowych w miejscach szczelin
dylatacyjnych  konstrukcji betonowej budowli zrzutowej oraz instalacje dodatkowych czujnikéw

przemieszczen katowych.

a) Czujnik przemieszczen stosowany na dylatacii.

— Zakres pomiarowy czujnikbw przemieszczenn powinien by¢ zgodny z obserwowanymi lub
przewidywanymi przemieszczeniami. Pomiary reczne, ze wzgledu na matg czesto$¢ mogq
nie  uwzglednia¢ wartosci  ekstremalnych  pojawiajagcych sie w  czasie  wezbran,
zmian temperatury. Czujniki przemieszczen powinny mie¢ zakres +/- 10 mm.

— Zaleca sig stosowanie potencjometrycznych czujnikow przemieszczen.

— Czujniki przemieszczen powinny by¢ tak zainstalowane, aby zwigkszanie szczeliny
dylatacyjnej powodowato wysuwanie trzpienia pomiarowego.

— Konstrukcja mechaniczna powinna umozliwiat umocowanie czujnika w taki sposob aby
spodziewane przemieszczenie lub osiadanie budowli nie prowadzito do zniszczenia czujnika.

— Czolo $lizgowe powinno mie¢ rozmiary 2 razy wieksze niz zakres pracy czujnika.

— Doktadnos¢ pomiaru szczelinomierza powinna by¢ lepsza niz0,2 %
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Rozdzielczos¢  pomiaru przemieszczen  ok. 0,01%  zakresu pomiarowego.
Elementy konstrukcyjne zwigzane bezpo$rednio z pomiarem powinny byé wykonane ze stali
kwasoodporne;.

Gniazdo szczelinomierzy powinno posiada¢ zewnetrzne elementy zabezpieczen przed
przepieciami, zapewniajace ochrone przed zniszczeniem na skutek przepie¢ od wytadowan
atmosferycznych. Poziom ochrony nalezy dobra¢ do instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami.
Zaleca sig stosowanie szczelinomierzy z wyj$ciem analogowym 4 do 20 mA.

Gniazdo szczelinomierzy powinno by¢ tak wykonane, aby mozna bylo dokonaé
sprawdzenia dziatania szczelinomierzy przy pomocy suwmiarki, Sruby mikrometrycznej lub

mikrometru zegarowego.

Dane techniczne - szczelinomierze:

materiat: stal szlachetna,

zakres pomiaru wzdtuz osi x, y, z: 0+20 mm,

doktadno$¢ pomiaru: 10,02 mm,
rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,01 mm,
zasilanie: 24V DC,
odczyt: 4 do 20 mA.

b) Czujnik przemieszczen katowych stosowany na dylatacii.

Zakres pomiarowy czujnikbw powinien by¢ zgodny z obserwowanymi lub przewidywanymi
wychyleniami. Pomiary reczne, ze wzgledu na matg czesto$¢ mogq nie uwzglednia¢ wartoSci
ekstremalnych pojawiajacych sie w czasie wezbran, zmian temperatury. Przy braku danych
recznych nalezy przyja¢, ze czujniki powinny mie¢ zakres +/-5 stopni.

Zaleca sie stosowanie pochytomierzy stacjonarnych serwo akcelerometrycznych.

Czujniki pomiarowe powinny by tak zainstalowane, aby odczyt wychylen realizowany byt w
sposdb ciggly.

Konstrukcja mechaniczna powinna umozliwiaé umocowanie czujnika w taki sposob aby
spodziewane wychylenie budowli nie prowadzito do zniszczenia czujnika.

Zakres pomiarowy powinien posiada¢ mozliwosci wychylen +/-5 stopni.

Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 0,05%.

Rozdzielczos¢ pomiaru ok. 0,01 stopnia.
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Elementy konstrukcyjne zwigzane bezposrednio z pomiarem powinny by¢ wykonane ze stali

kwasoodporne;.

Elektronika pomiarowa powinna posiada¢ zewnetrzne elementy zabezpieczen przed przepigciami,
zapewniajace ochrone przed zniszczeniem na skutek przepie¢ od wytadowan atmosferycznych.

Poziom ochrony nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zaleca sie stosowanie czujnikow z wyjsciem cyfrowym MODBUS

Mocowanie pochytomierzy powinno by¢ tak wykonane, aby mozna byto dokona¢ sprawdzenia

dziatania czujnika przy uzyciu przyrzadoéw do pomiaréw bezpo$rednich.

Dane techniczne — pochytomierze:

materiat: stal szlachetna,
dtugosci: 300 mm,
Srednica: @44.5 mm,
masa: 1,5 kg,

zakres pomiaru: -5° +5°
zasilanie: 24V DC,
odczyt: 4 +20 mA.

9.7.  Prace remontowe i modernizacyjne - cze$¢ mostowa

9.7.1. Plyta mostowa od spodu

a)  Naprawa powierzchni betonowych plyty pomostowej

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac naprawczych czesci betonowych:
1) usuniecie pozostatosci istniejacych deskowan,
2) odkucie luznego i skarbonatyzowanego betonu, na gteboko$¢ maksymalnie
do osi pierwszej warstwy zbrojenia,
3) w miejscach gdzie wystepuje zaawansowana korozja zbrojenia i odtupania otuliny nalezy,
po wczesniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odku¢ beton powyzej dolnej warstwy

zbrojenia,
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4) oczyszczenie betonu metodg  strumieniowo-Scierna.  Oczyszczona  powierzchnia
nie powinna wykazywaC oznak korozji. Nalezy wusungé wszystkie luzne czesci
i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze, substancje organiczne itp.,

5) oczyszczenie pretow zbrojeniowych z produktéw korozji oraz wszelkich substancii
zmniejszajacych przyczepno$¢ (ewentualne uzupetnienie zbrojenia),

6) pokrycie zbrojenia ochronng powtokg antykorozyjna,

7) natozenie warstwy wigzacej (sczepnej),

8) reprofilacja elementéw zaprawg, SPCC I - wykonanie narzutu
lub uktadanie reczne (uzupetnienie ubytkow ptytkich i gtebokich),

9) wyréwnanie powierzchni.

UWAGA:
1) Nalezy zinwentaryzowa¢ powierzchnie elementéw Zelbetowych ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania rys, peknie¢ badz innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu

powierzchni betonu.

Powierzchnie betonowe ptyty pomostowej zostang oczyszczone a luzny i skarbonatyzowany beton
odkuty na gtebokos¢ do osi pierwszej warstwy zbrojenia dolnego. Odkucie nalezy przeprowadzi¢
mechanicznie (przez mtotkowanie). W przypadku zaawansowanej korozji pretdw zbrojeniowych lub znaczne;j
gtebokosci  skarbonatyzowanego i zdezintegrowanego betonu nalezy wzdtuz pretow wykona¢ bruzdy
trapezowe, odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak
karbonatyzacji (do ,zdrowego” betonu). Przewiduje sie odkuwanie betonu odcinkami dtugosci nie wiekszej
niz 50 cm. Odstonigte prety nalezy klinowa¢ wktadkami zapewniajacymi zachowanie potozenia pretow.
Wktadki klinujgce nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 30 cm. Nie wolno dopusci¢ do przemieszczenia
(deformacji, wyboczenia) istniejacych pretdw zbrojeniowych. W tym celu, oprocz wktadek klinujgcych, nalezy
uzupetni¢ odkuty zdezintegrowany beton przy pomocy zapraw typu PCC Il do poziomu wierzchu pierwszego
poziomu zbrojenia. Po odstonieciu irozkuciu uszkodzonego betonu wszystkie powierzchnie betonowe
i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z cze$ci luznych, zaolejen i innych obnizajacych przyczepnose,
metodq strumieniowo-Scierng (hydropiaskowaniem lub przez piaskowanie na sucho - ze wzgledu na
zbrojenie). Nie nalezy skuwac istniejgcego betonu zbyt gteboko za zbrojenie (ostabienie przekroju).

W przypadku stwierdzenia duzej korozji istniejacego betonu i konieczno$ci wykonania gtebokich odkué
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nalezy skonsultowac si¢ z Projektantem. Nie wolno odkuwa¢ betonu na wigkszg gteboko$¢ powodujacy

naruszenie zakotwienia sprezenia wystepujacego w dzwigarach nosnych przeset mostu.

SCHEMAT OGOLNEJ ZASADY ZAKRESU ODKUC
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Rys. 9.4 Zakres odku¢

KolejnoS¢ wykonywanych czynnosci podczas naprawy uszkodzen z wykorzystaniem napraw

systemowych PCC l:

- odkucie mechanicznie (przez miotkowanie) luznego i skarbonatyzowanego betonu
(po tescie fenoloftaleing). Wzdtuz skorodowanych pretdw zbrojeniowych nalezy wykonac
bruzdy pozwalajgce na ich oczyszczenie. Je$li zachodzi taka koniecznosc,
po zabezpieczeniu pretow przed mozliwym przemieszczeniem (opis powyzej), odkuwanie
nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak
karbonatyzaciji,

- wszystkie powierzchnie betonowe i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z czesci
luznych, zaolejen i innych obnizajacych przyczepno$¢ metodg strumieniowo-Scierng
(hydropiaskowaniem  lub  przez  piaskowanie na sucho - ze  wzgledu
na zbrojenie),

- wypetnienie lokalnych ubytkéw betonu oraz reprofilacja elementéw betonowych zaprawg typu
PCC II, na warstwie sczepnej z powtokowg ochrong antykorozyjng zbrojenia. Zaprawe PCC I

nalezy dobra¢ o mozliwie zblizonym do istniejacego betonu module sprezystosci.

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
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Rys. 9.5 Schemat ideowy naprawy powierzchniowej PCC ||

UWAGA:
1) Ze wzgledu na charakter konstrukcji no$nej mostu (prefabrykowane belki sprezone ,Ptofisk”)
wszystkie materiaty uzyte do napraw wchodzace w sktad systemu jednego producenta
muszg by¢ materiatami sztywnymi umozliwiajacymi identyfikacje ewentualnych zarysowan

W przysztoSci.
2) Materiaty stosowane na obiekt mostowy musza posiada¢ Aprobate Techniczna IBDIM.

b)  Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Powierzchnie betonowe ustroju noSnego mostu od spodu nalezy zabezpieczy¢ warstwg
przeciwwilgociowg sztywna i malarskg powtokg antykarbonatyzacyjng o fakturze i kolorze zblizonym do

oryginatu. Nalezy wykonac¢ scalenie kolorystyczne obiektu.

c)  Odprowadzenie wod z systemu odwodnienia mostu

Projektuje sie wymiane istniejgcych kroccow wyprowadzajacych wode z istniejgcych urzadzen
odprowadzajgcych wody z powierzchni obiektu mostowego. Nowe wyloty nalezy dostosowa¢ do $rednicy
istniejacych kroccow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi aby odprowadzenie wody nie odbywato sie na
zaden z elementow konstrukcyjnych obiektu.
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d) tozyska

Projektuje sie oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne tozysk mostowych.

e)  Pofaczenie mostu z budowlg hydrotechniczng

Na styku obiektu mostowego oraz podpor budowli zrzutowej projektuje sie wykonanie wypetnienia
pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym z twardy styropian XPS wraz zamknigciem
obwodowym masg trwale elastyczng (grubo$¢ 0,8-1,0 szerokosci szczeliny) w kolorze betonu uktadanej na

wktadce neoprenowe;.

9.8.  Prace remontowe i modernizacyjne - cze$¢ instalacyjna

a)  Prace wstepne
Przed przystgpieniem do realizacji cze$ci robdt wedtug tej czeSci projektu nalezy wykonac
czyszczenie istniejgcych przewoddw rurowych pod niskim ciSnieniem tak aby nie spowodowac uszkodzenia

przewodéw drenazowych oraz nie naruszy¢ struktury gruntu otaczajgcego dreny.

b)  Odwodnienie placu

Odprowadzenie wod opadowych z placu przewiduje sie przez nadanie nawierzchni placu spadkow
umozliwiajacych samoczynny sptyw wod opadowych do projektowanych wpustéw i odwodnienia liniowego.
Odwodnienie podigczone bedzie do istniejacej studzienki, ktéra odprowadza wody z istniejacych drenazy do
rzeki Warta.

c) Kanafy deszczowe

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur 160PVC SN12 tgczonych za pomocy kielichow
z uszczelka.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 0,20 m.
Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkoSci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika
min. ls = 0,95.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanatami zasypywac recznie warstwami piasku nie wiekszymi niz
15 ¢cm z zageszczeniem recznym lub za pomocq lekkich urzadzer mechanicznych, do wskaznika

min. Is = 0,95, zwracajac uwage zeby nie uszkodzi¢ rury. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé
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mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 -
0,40 m piaskiem zageszczajac go do wskaznika min. Is = 0,97. Zageszczanie zasypki powinno by¢

systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

d)  Wpusty deszczowe

Projektuje sie  wykonanie studzienek Sciekowych  (wpustow deszczowych) DN450
z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejSciem szczelnym do
montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy faczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomiedzy
poszczegolnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty Zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Whpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia state.

Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gtebokosci min.0,50m.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,10 m.

e)  Odwodnienie liniowe

Projektuje sie odwodnienie liniowe o tacznej dtugosci 17,8 m. Korytka odwodnienia liniowego
0 szeroko$ci 160 mm (szerokoS¢ wewnetrzna korpusu 100 mm) wykonane z betonu zbrojonego wtoknem
powinny posiadac ruszt szczelinowy poliamidowy czarny o klasie wytrzymatosci C250 wg PN-EN 124:2000.

Korytka odwodnienia liniowego powinny posiada¢ spadek 0,5%.
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9.9.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Farby nalezace do poszczegdinych grup stosowanych w zestawach malarskich, powinny posiadac

potwierdzone przez producenta cechy podane w ponizszej tabeli.

L.p. Rodzaj Cechy
1 | Farba epoksydowa powloka elastyczna i odporna mechanicznie; nie wptywa na jakos¢
do gruntowania spoin; do doszczelniania natryskiwanych powtok cynkowych.
do czasowej ochrony
2 | Farba epoksydowa wytrzymata mechanicznie; nie wptywa
do gruntowania na jakos¢ spoin;
do czasowej ochrony
wysokocynowa
3 | Farba epoksydowa dwusktadnikowa, dobrze przyczepna do konstrukcji stalowych,
do gruntowania wytrzymata mechanicznie i elastyczna
4 | Farba epoksydowa dwusktadnikowa, bardzo dobrze przyczepna do podtoza
do gruntowania (konstr. stalowych), wytrzymata mechanicznie i elastyczna
uniwersalna
5 | Farba epoksydowa twarda, z pot-potyskiem, do gruntowania konstrukcji narazonych na
do gruntowania dziatanie czynnikéw mechanicznych
grubopowtokowa
6 | Farba epoksydowa twarda i elastyczna; odporna na dziatanie wody, roztwordw soli, olejow
nawierzchniowa i rozcienczonych kwaséw; do ostatecznego malowania
7 | Emalia poliuretanowa | dekoracyjna, odporna na dziatanie czynnikbw mechanicznych,
nawierzchniowa atmosferycznych i wody morskiej oraz na dziatanie promieni
stonecznych
8 | Farba epoksydowo wytrzymata mechanicznie; do zabezpieczania konstrukcji
bitumiczna / zanurzonych w wodzie
| Farba epoksydowa
modyfikowana
9 | Farba tiksotropowa, bezcynowa, ekologiczna wg Konwencji Helsirskiej;
przeciwporostowa odporna na dziatanie wody morskiej
10 | Preparat Przyczepno$¢ do podtoza:
antykorozyjny 2+3N/mm_do betonu
na bazie cementu 1+2N/mm_do stali
Czas pomiedzy utozeniem kolejnych warstw — min 4h
11 | Elastyczna izolacja Chemoutwardzalny materiat hybrydowy w postaci mieszanin Sywic
| nawierzchnia epoksydowych i poliuretanowych z piaskiem kwarcowym; wysoko
odporny chemicznie i mechanicznie
12 | Farba ognioochronna | Jednosktadnikowa, tiksotropowa, elastyczna i wytrzymata
peczniejgca mechanicznie, odporna na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Pod wptywem wysokich temperatur
ulega spienieniu tworzgc trwatg izolacje termiczna.
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Rozpuszczalniki, utwardzacze i inne pomocnicze materiaty malarskie nalezy stosowac scisle wedtug
wytycznych producentow farb. Wykonanie i odbior materiatow malarskich musza by¢ zgodne z zaleceniami

i normami przedmiotowymi producenta. Kazda partia materiatu musi posiada¢ $wiadectwo Kontroli Jakosci.

9.9.1. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Konstrukcje stalowe segmentdw upustow dennych, klap, mechanizméw beda oczyszczone
i malowane zestawem farb wedtug ponizszej tabeli. Wymagany stopien czysto$ci powierzchni stalowych —

zgodnie zaleceniami producenta farb dla okreslonego typu farby.

9.9.2. Malowanie

Lokalizacja danego elementu konstrukcii i nr zestawu malarskiego:

- konstrukcje ponizej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku oraz narazone na czasowe
zalewanie -1
Powyzej poziomu wody nalezy zastosowa¢ zmodyfikowany zestaw malarski, bez zewnetrzne;
warstwy przeciwporostowej. Czesci konstrukcji narazone w normalnym roboczym potozeniu na
oddziatywanie promieniu stonecznych nalezy pomalowa¢ zestawem nr 1K z warstwg
nawierzchniowg poliuretanowa.

- konstrukcje na koronie budowli zrzutowej - 5

- napedy w maszynowniach oraz pozostate elementy stalowe - §
Urzadzenia pracujagce w Srodowisku wilgotnym a nie narazone na oddziatywanie promieni
stonecznych powinny by¢ pomalowane farbg nawierzchniowg epoksydowa zamiast poliuretanowe;.
Dla urzadzen w maszynowniach (znajdujacych sie powyzej podtogi) dopuszcza sie zastosowanie

zestawu nr 6.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Cynk lub aluminium
metalizacja 200 200 Pistolet
natryskowa -
Farba epoksydowa V\lﬁgyév;(;ﬁnl
do gruntowania do 20 20 A Natrysk
1 Sa czasowej ochrony bezpowietrzny
2112 Farba epoksydowo 150 150
bitumiczna do
gruntowania 150 150 Natrvsk
modyfikowana Na budowie y
Farba bezpowietrzny
. 150 150
przeciwporostowa
Farpa epoksydowo 2 150 300 W wytworpl
bitumiczna do urzadzen
Sa gruntowania Natrysk
2 21/2 modyfikowana 150 150 , bezpowietrzny
Na budowie
Farba
. 70 70
przeciwporostowa
Cynk lub aluminium
metalizacja 200 200 Pistolet
natryskowa -
Farba epoksydowa V\Lgygvlzgnl
S do gruntowania do 20 20 A
1K 2112 czasowej ochrony
Farba epoksydowa 100 100 Natrysk
do gruntowania bezpowietrzny
grubopowtokowa 100 100 Na budowie
Farba epoksydowa
. . 50 50
nawierzchniowa
Fa:jrba epoksydqwa 2 100 200 W wytworpl
Sa 0 gruntowania urzadzen Natrysk
2K grubopowtokowa 100 100 :
2112 , bezpowietrzny
Farba epoksydowa Na budowie
. . 50 50
nawierzchniowa
3 Farba epoksydowa - Pedzel lub
Sa do gruntowania 3 100 300 W wytworp ' natrysk
2112 urzadzen !
grubopowtokowa bezpowietrzny
Farba epoksydowa W wytwérni
4 St3 do gruntowania 100 100 urzadzen Pﬁgfg/lsls b
(Sa | Emaliapolluretanowa | 5 | g5\ 100 | Nabudowie | bezpowietrzny
2112) nawierzchniowa
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Farba epoksydowa W wytwérni
5 St3 do gruntowania 2 100 200 urzadzen P?}gf;lsl;’b
2(13/32) Emna;@igfz'g‘;ﬁitgv"vgwa 2 | 50 | 100 | Nabudowie | bezpowietrzny
Farba epoksydowa W wytworni
St3 do gruntowania 2 40 80 urzadze Pedzel lub
6 uniwersalna natrysk
(Sa Farba epoksydowa . bezpowietrzny
21/2) nawierzchniowa 2 50 100 Na budowie
7 Sa Farba epoksydowa
2112 do gruntowania do Pedzel lub
czasowej 1 20 20 Na budowie natrysk
ochrony bezpowietrzny
wysokocynowa
8 Sa2 | Preparat
(St3) | antykorozyjny na - - - Na budowie | wg punktu 5.3
bazie cementu

9.9.3. Stosowanie powtok metalizacyjnych

Powtfoki metalizacyjno-malarskie nalezy stosowa¢ w zestawach nr 1 oraz 1K, podanych w tabeli
zestawdw malarskich. W przypadku, gdy niemozliwe jest wykonanie metalizacji nalezy zastosowac zestaw
zamienny, odpowiednio nr 2 albo 2K. Podczas wykonywania i odbioru powtok metalizacyjnych nalezy
stosowac sie Scisle do norm PN-H-04684 i PN-EN 22063.

UWAGA:
1) Miejsc przewidzianych do spawania nie nalezy pokrywa¢ powtokg metalizacyjng w odlegtosci
50mm od spoiny. Po operacjach spawania nalezy te miejsca oczysci¢ i pometalizowa¢, a
w przypadku braku mozliwosci czyszczenia strumieniowego oczysci¢ recznie do stopnia St3
i zabezpieczy¢ powtokq malarskg epoksydowa wysokocynkowg o grubosci co najmniej 200um,

tolerujacq ten stopien czystosci
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9.9.4. Postanowienia koncowe

1) Do usuniecia usterek natury materiatowej, zauwazonych podczas odbiorow obowigzany jest

producent materiatdbw malarskich, przy czym odpowiedzialnym za jako$¢ materiatbw wobec

Inwestora jest Wykonawca robdt.

2) Do usuniecia usterek dotyczacych wykonawstwa, zauwazonych przy odbiorach lub podczas

montazu w miejscu pracy, zobowigzany jest Wykonawca robot.

3) Do usuniecia usterek powstatych na skutek transportu lub montazu zobowigzane jest

przedsiebiorstwo wykonujace te roboty.

UWAGI:

2)

Zastosowane powtoki ochronne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 12944 Farby
i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw

malarskich”.

Zastosowane zestawy firmowe powtok ochronnych muszg posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w $rodowisku wodnym.

W celu prawidtowego wykonania powtok malarskich na ostrych krawedziach nalezy je fazowa¢

1x1 mm lub wyobli¢ promieniem r>2 mm.

W celu zapewnienia uzyskania najlepszych witasciwosci uzytkowych systemu malarskiego
zaleca sie naktadanie wiekszosci warstw lub nawet catego systemu w warunkach
warsztatowych. Po zakonczeniu prac w miejscu montazu nalezy naprawi¢ wszelkie

uszkodzenia.

W czasie aplikacji i schnigcia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skérg. Stosowac
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegétowe informacje na temat substancii
niebezpiecznych zawartych w wyrobach i zwigzanych z nimi zagrozen podane sg w kartach
charakterystyki substancji niebezpiecznych.
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9.10. Projekty technologiczne i uzupetniajace

Niezaleznie od opracowania podstawowego jakim jest niniejszy projekt, przed rozpoczeciem robét
na przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ nastepujace opracowania robocze:
a) Projekt technologii budowy,
) Projekty technologiczne betonowania,
) Projekt pograzania Scianek szczelnych,
d) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
) Projekt grodzy budowlanej,
f) Projekt obudowy zabezpieczenia frontu robot na czas wykonania modernizacji uszczelnien
od strony gornej wody,
g) Projekty technologiczne montazu i demontazu elementéw stalowych (m.in. klapy,
segmenty),
h) Projekt technologii spawania w warsztacie,
i) Projekt technologii spawania stykow montazowych,
j) Technologie osadzania tozysk, dylatacii,
k) Projekty robocze wyszczegdlnione na rysunkach konstrukcyjnych i w Specyfikacjach
Technicznych.
Powyzsze projekty opracowane przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu z Projektantem rob6t na

przedmiotowym obiekcie i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

9.11. Uwagi koncowe

1) Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i aparatow innych producentéw o tych samych lub wyzszych
parametrach technicznych po uzgodnieniu z Inwestorem.

2) Rysunki, zestawienia, zataczniki, czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

3) Wszystkie elementy ujete w opisie, zestawieniach i zatacznikach a nie ujete na rysunkach lub ujete
rysunkach a nie ujete w opisach, zestawieniach i zatacznikach winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu.

4) Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.

5) Wszystkie materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace

przepisy.
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6) Prace remontowe muszg byC prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajace

odpowiedni sprzet oraz doSwiadczenie w wykonywaniu remontow i modernizacji budowli
hydrotechnicznych.

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegolno$ci dotyczace
konstrukcji mogq by¢ wprowadzone wytacznie za zgodg autorow niniejszego projektu. Zmiany
muszg by¢ zgtoszone przed sktadaniem ofert wykonawczych. Wszystkie materiaty naktadane na
siebie muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowi¢ taczny system naprawy i zabezpieczenia
konstrukcii.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatow o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug
deklaracji producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw pochodzacych
tylko z jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie
materiatéw z réznych systemoéw lub réznych producentéw jest niedopuszczalne poniewaz prowadzi
do niespojnosci technologicznych i moze ogranicza¢ jakos¢ oraz trwatoS¢ wykonanych napraw
i zabezpieczen konstrukcji.

Wykonawca musi by¢ przeszkolony z zakresu proponowanych technologii i udokumentowa¢ odbyte

przeszkolenie zaswiadczeniem lub autoryzacjg producenta zaproponowanych materiatow.

Strona 97



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p ] PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko
—_— 53-676 Wroct ‘2

el S Sokolnioon 8 ok 74.75 I. CZESC HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANA,

INZYNIERIA MOSTOWA, INSTALACYJNA

10. TECHNOLOGIA ROBOT

Wybdr rodzaju technologii realizacji przedsiewziecia budowlanego zostat poprzedzony analizg pod
wzgledem technologicznym, ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym ioddziatywania na $rodowisko
naturalne.

Prace o charakterze remontowym na obiekcie od strony gornej i dolnej wody na styku z wodg
ptynaca, planuje sie wykonac¢ do poziomu najnizszego zwierciadta wody jakie jest mozliwe do uzyskania na
podstawie obowigzujgacego pozwolenia wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania woda. Minimalny
poziom pigtrzenia na obiekcie stanowi rzedna 116,00 m n.p.m., ktdra jest jednoczesnie rzedng minimalnego
poziomu energetycznego elektrowni wodnej ,Jeziorsko”. Przewiduje sie realizacje rob6t podczas
obowigzywania najnizszego poziomu pietrzenia w zbiorniku, przy dodatkowym okresowym obnizeniu
poziomu pietrzenia na gornym stanowisku do rzednej 115,00 m n.p.m. Zgodnie z obowigzujacym
pozwoleniem wodnoprawnym, przed rozpoczeciem niezbednych prac remontowych wymagane jest
wczesniejsze poinformowanie organu wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zaktadow
korzystajacych z wdd zbiornika wodnego. Roboty na styku z wodg na dolnym stanowisku budowli zrzutowe;j
prowadzone bedq w okresie moZliwie jak najnizszego stanu wod. W celu minimalizacji mozliwo$ci
stworzenia zagrozenia dla siedlisk ptasich prace planuje sie realizowa¢ w okresie minimalnych pozioméw
pietrzen w porach dziennych oraz pod nadzorem ornitologa.

Remont poszczegolnych przeset jazu przewiduje sie wykonywa¢ pod ostong zamknie¢
remontowych. Remont zamknie¢ hydrotechnicznych (klap i segmentow) wraz z elementami bezposrednio
zwigzanymi planuje sie wykona¢ po ich wczesniejszym zdemontowaniu i zdeponowaniu na placu
technicznym na lewym brzegu rzeki w obszarze budowli zrzutowej lub w innym miejscu na ktore zgode
wyrazi Inwestor.

Roboty na dolnym stanowisku w obszarze dna niecki wypadowej oraz betonowych pfyt
ubezpieczenia dna poszuru ponizej poziomu zwierciadta wody dolnej przewiduje sie¢ wykonywa¢ metodg
Lpotowkowg” z wykorzystaniem wygrodzenia frontu rob6t celem odwodnienia i umozZliwienia realizacji robot
przy uzyciu grodzy z korong wyniesiong do poziomu 0,5 m powyzej WSQ tj. do korony filarkow upustow
dennych (rzedna 111,60 m n.p.m.). Jako grodze mozna zastosowac stalowe kontenery morskie zatapiane
i docigzane, utozone na sobie w dwdch warstwach. Przestrzen robocza to 2/3 Swiatta niecki (zaktadany zrzut
na poziomie wody budowlanej w lecie 203 m3/s (przy czym 50m3 spracowuije elektrownia a 153 - przelew +
ewentualnie upust denny). Przy informacji od kierownika obiektu o zwiekszaniu zrzutéw powyzej WSQ -
musi nastapi¢ ewakuacja sprzetu i pracownikéw z przestrzeni zabezpieczanej grodza. Przy prognozie

przejscia wod powodziowych wyzszych niz Q1% musi nastapi¢ likwidacja (rozbiérka) grodzy.
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Roboty planuje sie realizowaC z wykorzystaniem szczelnych pomostéw zabezpieczajgcych
sgsiadujgce wody przed przedostawaniem sie ewentualnych zanieczyszczen. Podczas napraw
powierzchniowych betonu przewiduje sie zastosowanie oston przeciwpytowych wraz z odbiornikami wody
pochodzacej z procesu hydropiaskowania.

Czes¢ prac wykonywana bedzie recznie, natomiast prace zwigzane z m.in. transportem materiatow,
wykonaniem palisady podpierajacej na dolnej wodzie, naprawg betondw, rozkuwaniem betonéw, kotwieniem
elementéw konstrukcyjnych oraz wyposazenia, czy tez montazem wyposazenia wykonywane bedq
mechanicznie. Przewiduje sie, ze montaz szczelnych pomostow oraz wykonanie palisady podpierajacej
w istniejgcych umocnieniach brzegowych nad dolnej wodzie wykonywane beda z wody np. pontonéw.

Zaplecze budowy przewiduije sie zlokalizowa¢ poza bezpo$rednim obszarem budowli zrzutowej oraz
koryta rzeki. Przewiduje sie wykonanie zaplecza w rejonie jednej z zatok drogowych przylegajacych do
obiektu lub catkowicie poza zaporg czotowg zbiornika, na lewym brzegu, w obszarze statego zaplecza
technicznego nalezacego do Zarzadu Zlewni Gérnej Warty w Skeczniewie. Obiekty zaplecza budowy
powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do gromadzenia $ciekéw sanitarnych, ktorych
zawartosC (scieki socjalno-bytowe) bedzie usuwana przez uprawnione podmioty iwywozona do
oczyszczalni Sciekow. Wykonawca robdt budowlanych winien posiadac na terenie ww. obiektow substancje
do neutralizowania ewentualnych wyciekow z maszyn iurzadzen. Tereny te zostang oddzielone siatkq

ogrodzeniowg. Po zakonczeniu prac tereny zapleczy zostang przywrocone do stanu pierwotnego.
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