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PLAN SYTUACYJNY 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

Z-01 Plan sytuacyjny Istn.+proj. 1:500 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA HYDROTECHNICZA I KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

H-01 Zakres remontu - widok z góry Istn.+proj. 1:200, 1:50, 1:5 

H-02 Zakres remontu - widok od strony dolnej wody Istn.+proj. 1:100 

H-03 Zakres remontu - przekrój podłużny Istn.+proj. 1:100 

H-04 
Zakres remontu - przekrój poziomy A-A 

(poziom maszynowni) 
Istn.+proj. 1:100 

H-05 
Zakres remontu - przekrój poziomy B-B 

(poziom galerii kontrolnej) 
Istn.+proj. 1:100 

H-06 
Zakres remontu - przekrój poziomy C-C 

(poziom upustów dennych) 
Istn.+proj. 1:100 

H-07 
Zakres remontu - przekrój pionowy D-D 

(przez przyczółki) 
Istn.+proj. 1:100 

H-08 
Zakres remontu - przekrój pionowy E-E 

(przez przęsła skrajne) 
Istn.+proj. 1:100 

H-09 
Zakres remontu - przekrój pionowy F-F 

(przez filary) 
Istn.+proj. 1:100 

H-10 
Zakres remontu - przekrój pionowy G-G 

(przez przęsło środkowe) 
Istn.+proj. 1:100 

H-11 Nadbudówki przyczółków - geometria Istn.+proj. 
1:1000, 1:25, 
1:10, 1:2, 1:1 

H-12 Nadbudówki przyczółków - zbrojenie Istn.+proj. 
1:1000, 1:25, 

1:10 

H-13 Uciąglenie rys na koronach filarów Istn.+proj. 1:15, 1:1000 
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H-14 
Szczegół odwodnienia liniowego przy wejściu do 

przyczółków na poziomie maszynowni 
Istn.+proj. 1:500, 1:10, 1:2 

H-15 Palisada podpierająca ubezpieczenie brzegowe Istn.+proj. 
1:1000, 1:100, 

1:25, 1:10 
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1:1000, 1:100, 

1:25, 1:10 

H-17 Kozły zamknięć tablicowych Proj. 
1:1000, 1:50, 

1:20, 1:10 

H-18 
Konstrukcja zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych 

na stykach doków budowli zrzutowej 
Istn.+proj. 

1:500, 1:100, 
1:50, 1:10, 1:5 

H-19 Konstrukcja balustrad na poziomie galerii kontrolnej Istn.+proj. 
1:200, 1:100, 
1:10, 1:5, 1:2 

H-20 Konstrukcja balustrad na skrzydłach od strony WD Istn.+proj. 
1:1000, 1:100, 
1:50, 1:10, 1:5 

H-21 Konstrukcja balustrad na skrzydłach od strony WG Istn.+proj. 
1:1000, 1:100, 
1:50, 1:10, 1:5 

H-22 Furtka samozamykająca Proj. 
1:10, 1:4, 1:2,5, 

1:2 

H-23 
Konstrukcja schodów drabinowych 

– galeria kontrolna 
Istn.+proj. 1:200, 1:10, 1:2 

H-24 Konstrukcja schodów – korona Istn.+proj. 
1:1000, 1:100, 

1:10 

H-25 Konstrukcja balustrad na koronie obiektu Istn.+proj. 
1:1000, 1:100, 

1:10 

H-26 Konstrukcja balustrad w filarach Istn.+proj. 1:200, 1:10 

H-27 Ogrodzenie na koronie obiektu Istn.+proj. 
1:200, 1:20, 

1:10, 1:5 

H-28 
Konstrukcja balustrad i drabiny stałej – poziom 

upustów, środkowe przęsło 
Istn.+proj. 1:200, 1:25, 1:10 

H-29 
Konstrukcja balustrad demontowalnych na 

poziomie upustów dennych 
Istn.+proj. 

1:500, 1:50, 
1:10, 1:2 

H-30 Przykrycia kanałów kablowych w maszynowniach Istn.+proj. 
1:500, 1:25, 

1:10, 1:5, 1:2 

H-31 Klatki bezpieczeństwa i szczeble drabin Istn.+proj. 
1:500, 1:100, 

1:10 

H-32 Remont drenów odciążających Istn.+proj. 1:1000, 1:5 

H-33 Konstrukcja progu klapy Istn.+proj. 1:1000, 1:10, 1:5 

H-34 
Konstrukcja odprowadzenia wody z uszczelnień 

klapy 
Istn.+proj. 

1:1000, 1:20, 
1:10, 1:5 
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BRANŻA INSTALACYJNA 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

S-01 
Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej 

odwodnienia placu technicznego suwnicy bramowej 
Istn.+proj. 

1:100 
 

S-02 Wpust drogowy Istn.+proj. 1:20 
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1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE I TECHNICZNE OPRACOWANIA 

1.1. Podstawy formalne 

Umowa nr NZ/16/6050/2016 z dnia 18.07.2016 r. zawarta pomiędzy Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 61-760 Poznań, ul. Szewska 1 a Biurem PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o., 

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław. 

 

1.2. Podstawy techniczne 

� Wizja lokalna w terenie, 

� Badania, 

� Pomiary inwentaryzacyjne, 

� Pomiary niwelacyjne, 

� Dokumentacja fotograficzna, 

� Obowiązujące normy, przepisy, literatura techniczna oraz archiwalna dotycząca przedmiotowego 

obiektu. 

� Dokumentacja przetargowa z opisem przedmiotu zamówienia, 

� Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Zamawiającego. 

 

1.3. Podstawy prawne 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami), 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami), 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 

z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., 

Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.  150 ze 

zm.), 
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� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze  zm.), 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 

2027 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 

2603 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 

z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579, 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.), 

� Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.), 

� Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 

z późn. zm.), 

� Rozporządzenie MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), 

� Rozporządzenie MŚ z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady 

nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1347), 

� Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137. poz. 984). 
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2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowla zrzutowa (jaz przelewowo – upustowy) 

zlokalizowany w środkowej części zapory czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki 

Warty, w miejscowości Łyszkowice, gminie Pęczniew, powiecie poddębickim, województwie łódzkim. 

Usytuowanie jazu będącego przedmiotem opracowania pokazano na Fot. 2.1, natomiast od Fot. 2.2 

do Fot. 2.5 pokazano wybrane widoki poszczególnych elementów budowli zrzutowej. Fot. 2.1 

 
Fot. 2.1. Lokalizacja przedmiotowej budowli zrzutowej na mapie topograficznej 

(źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl) 

 
Fot. 2.2. Widok jazu od strony dolnej wody z poziomu pierwszego progu podpierającego 

Budowla zrzutowa zapory czołowej zbiornika 
wodnego „Jeziorsko” zlokalizowana 

w km 484+300 rzeki Warty w gminie Pęczniew 
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Fot. 2.3 Wybrane fotografie ogólne obiektu od górnej wody 
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Fot. 2.4 Wybrane fotografie ogólne obiektu od dolnej wody 
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Fot. 2.5 Wybrane fotografie ogólne obiektu: kolejne przęsła od prawego do lewego brzegu, galeria 

kontrolna klap oraz wnętrza maszynowni 
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2.1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla remontu i modernizacji budowli 

zrzutowej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. 

 

2.2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

1) część opisową istniejącego oraz projektowanego stanu zagospodarowania terenu, 

2) część rysunkową istniejącego oraz projektowanego stanu zagospodarowania terenu 

sporządzona na mapie do celów projektowych, 

3) część opisową i rysunkowa stanu projektowanego, 

4) dane w zakresie zagrożeń oddziaływania na środowisko, 

5) informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego 

„Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki Warty, w miejscowości Łyszkowice, gminie Pęczniew, powiecie 

poddębickim, województwie łódzkim, obręb: 0013 Łyszkowice, nr arkusza mapy: 1, działki ewidencyjne nr: 

1105, 1130. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są działki ewidencyjne nr 68 i 1106, obręb 

Łyszkowice, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Własności gruntu opisują załączone 

do niniejszego opracowania wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne. 

Budowla zrzutowa sztucznego zbiornika retencyjnego zlokalizowana jest w środkowej części zapory 

czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki Warty, w miejscowości Łyszkowice (gmina 

Pęczniew). Zakres opracowania obejmuje tereny zlokalizowane pomiędzy wodami płynącymi i wodami 

stojącymi rozdzielonymi terenami zurbanizowanymi (zabudową przemysłową, drogą). Na terenie planowanej 

inwestycji i w jej najbliższym sąsiedztwie można wyróżnić następujące rodzaje użytku gruntowego: drogi 

(dr), grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp), grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 

(Ws), inne tereny zabudowane (Bi). W niżej zamieszczonej tabeli zawarto podstawowe informacje odnośnie 

działek objętych zakresem planowanych prac oraz będących w zakresie oddziaływania planowanej 

inwestycji. Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych działek znajdują się w załącznikach. 

 

Województwo: łódzkie 

Powiat: poddębicki 

Gmina: Pęczniew 

Obręb: 0013 Łyszkowice 
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Zestawienie działek wg wypisów z rejestru gruntów (kopie załączone do wniosku) 

Ark. 
Numer 
działki 

Opis użytku 
Pow. 

użytku  
[ha] 

Pow. 
działki  
[ha] 

Właściciel (-e) Jedn. ewidencyjna 

1 1105 

Inne tereny 
zabudowane (Bi) 
 
Drogi (dr) 
 
Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
płynącymi (Wp) 
 
Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi (Ws) 
 

0.7163 
 
 
1.5806 
 
28.8428 
 
 
 
24.4839 

55.6236 

Skarb Państwa 
 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej 
w Poznaniu 

101102_2 Pęczniew 

 1130 

Drogi (dr) 
 
Tereny różne (Tr) 
 
Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi (Ws) 

0.0483 
 
1.0864 
 
1.6654 

2.8001 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej 
w Poznaniu 

101102_2 Pęczniew 

 

Potencjalne oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczy się wyłącznie do wskazanych terenów. 

Poza obszarem zajmowanym przez budowlę zrzutową elementami tworzącymi istniejące 

zagospodarowanie terenu są: skarpa zapory czołowej od strony odwodnej w postaci betonowych płyt ekranu 

uszczelniającego, korona zapory czołowej w postaci: betonowy chodnik od dolnej wody wraz z trawiastymi 

opaskami niskiej zieleni, nawierzchnia asfaltowa drogi wojewódzkiej DW nr 478 wraz z zatokami na lewym i 

prawym brzegu rzeki Warty, konstrukcja trzyprzęsłowego mostu drogowego od dolnej wody wraz 

z obustronnymi chodnikami betonowymi i obustronnymi dojściami do obiektu o nawierzchni z kostki 

betonowej. Od strony odpowietrznej skarpa korpusu zapory czołowej do linii kontaktu z betonową 

konstrukcją budowli zrzutowej jest porośnięta niską roślinnością trawiastą. Stożki nasypowe od dolnej wody 

przy istniejących skrzydłach mostu z ścianek szczelnych są porośnięte roślinnością trawiastą. Występują 

schody skarpowe z każdej strony obiektu umożliwiające komunikację pomiędzy koroną i podstawą korpusu 

zapory czołowej. 
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3.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu 

Poszczególne elementy zagospodarowania terenu w zakresie remontu opisane są rzędnymi 

(poziom odniesienia: „Kronsztadt 60”): 

� niweleta drogi na moście  ok. 124,20 m n.p.m., 

� rzędna korony podpór w najwyższych miejscach 124,40 m n.p.m., 

� rzędna progu przelewu 117,00 m n.p.m., 

� rzędna dna upustów 109,00 m n.p.m., 

� rzędna ponuru 109,50 m n.p.m., 

� rzędna dna wypadu 106,50 m n.p.m. 

 

3.3. Obiekty i urządzenia stałe 

W obrębie terenu inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

� rzeka Warta, 

� budowla zrzutowa zbiornika, 

� czołowa zapora ziemna zbiornika wodnego „Jeziorsko” wraz z elementami bezpośrednio 

związanymi, 

� droga wojewódzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki, 

� trzyprzęsłowy most drogowy zlokalizowany od strony dolnej wody, 

� elektrownia wodna „Jeziorsko”, 

� budynek zamknięć kanału zasilającego, 

� ujęcie wody do elektrowni, 

� istniejące sieci uzbrojenia terenu, 

� istniejące latarnie oświetleniowe. 

 

3.4. Sieci uzbrojenia terenu  

Na obiekcie oraz w strefie przylegającej do obszaru projektowanych robót występują sieci 

i urządzenia obce zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celów projektowych oraz w uzgodnieniach 

branżowych. 
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UWAGI: 

1) Nie wyklucza się występowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o których nie było informacji 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

2) Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie przebieg projektowanego 

i istniejącego uzbrojenia podziemnego (także poprzez wykonanie przekopów kontrolnych). 

3) Należy zachowywać przepisy ogólne BHP a podczas prowadzonych prac ściśle stosować się 

do zaleceń Inspektora Nadzoru. 

4) Roboty w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.5. Parametry techniczne istniejącego obiektu 

Podstawowe parametry obiektu: 

− klasa budowli hydrotechnicznej I, 

− przepływ miarodajny (Qm) p = Q0,1% 827 m3/s, 

− przepływ kontrolny(Qk) p = Q0,02% 990 m3/s, 

− przepływ dozwolony (Qdoz) 110,0 m3/s, 

− przepływ nienaruszalny 14,5 m3/s, 

− wysokość piętrzenia 11,20 m, 

− ilość przęseł 3 szt., 

− ilość filarów 2 szt., 

− ilość upustów dennych (zabudowane w skrajnych przęsłach) 4 szt., 

− przepustowość jednego przelewu 220 m3/s, 

− przepustowość jednego upustu 90 m3/s, 

− maksymalna przepustowość jazu  1020 m3/s, 

− światło poziome przelewów (3 klapy) 3x12,0 = 36,0 m, 

− światło poziome upustów dennych (4 segmenty) 4x3,3 = 13,2 m, 

− długość jazu - skrajne punkty skrzydeł WG i WD 90,40 m, 

− długość jazu - skrajne punkty płyt ubezpieczeń dennych WG i WD 126,5 m, 

− szerokość przyczółków 4,0 m, 

− szerokość filarów 3,5 m, 
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− szerokość jazu - skrajne punkty korpusów przyczółków 51,00 m, 

− szerokość jazu - skrajne punkty skrzydeł WG 92,46 m, 

− długość przyczółków 23,5 m, 

− długość filarów 23,5 m. 

 

Charakterystyczne rzędne piętrzeń: 

− minimalny poziom piętrzenia (Min PP) 116,00 m n.p.m., 

− minimalny poziom energetyczny (Min PE) 116,00 m n.p.m., 

− normalny poziom piętrzenia (NPP) 120,00 m n.p.m., 

− maksymalny poziom piętrzenia (max PP) 121,50 m n.p.m., 

− nadzwyczajny poziom piętrzenia (Nad PP) 122,00 m n.p.m.. 

 

Schemat gospodarowania wodą [ostateczna decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego 

z dnia 29.10.2008 r. znak: RO.VI-MC-62132/3-10/08 wraz z decyzją zmieniającą z dnia 29.08.2014 r. znak: 

RŚ VI.7322.3.2.2011.MC w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód 

rzeki Warty w km 484+300, w zbiorniku Jeziorsko oraz energetyczne wykorzystanie spiętrzonej wody]: 

1) poziom piętrzenia w zbiorniku w okresie od 01.01 do 31.01 utrzymywanie 116,00 – 116,30 m n.p.m., 

2) poziom piętrzenia w zbiorniku w okresie od 01.02 do 15.04 napełnianie do 120,00 m n.p.m., 

3) poziom piętrzenia w zbiorniku w okresie od 16.04 do 15.09 utrzymywanie 120,00 m n.p.m., 

4) poziom piętrzenia w zbiorniku w okresie od 16.09 do 31.12 obniżanie do 116,00 – 116,30 m n.p.m., 

 

Powyżej przedstawiono schemat gospodarowania wodą w normalnych warunkach pracy zbiornika 

poza okresami wezbrań oraz zagrożenia powodziowego. 

 

3.6. Zabudowa mieszkalna 

Obiekt zlokalizowany jest na obszarze charakteryzującym się nieznaczną gęstością zaludnienia. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne usytuowane są w odległości ok. 830 m w kierunku północno-zachodnim 

i nie są objęte zasięgiem oddziaływania inwestycji. 
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Fot. 3.1 Lokalizacja planowane przedsięwzięcie na mapie topograficznej 

 regionu na tle istniejącej zabudowy 

(źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl) 

 

3.7.  Roślinność 

Pace budowlane ograniczą się do samego obiektu hydrotechnicznego i przestrzeni bezpośrednio z 

nim wiązanej związanej i do niego przylegającej. 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Wszystkie 

ewentualne uszkodzenia roślinności bezpośrednio na styku z remontowaną budowlą mogące wystąpić 

podczas procesu budowlanego zostaną zlikwidowane a roślinność zostanie odtworzona do stanu 

pierwotnego. 

Korony pni i korzenie drzew nie przeznaczonych do wycinki, na czas trwania robót budowlanych, 

zostaną zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie lub owinięcie matami 

słomianymi lub trzcinowymi – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Po wykonaniu inwestycji teren zajęty przy 

realizacji obiektów budowlanych poddany zostanie rekultywacji dzięki uprzedniemu selektywnemu odłożeniu 

warstwy ziemi oraz ponownym jej ułożeniu. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz w obszarze Specjalnej Ochrony Natury 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002. 

 

Planowane 
przedsięwzięcie 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Własności terenu 

Własności terenu opisują załączone do niniejszego opracowania wypisy z ewidencji gruntów i mapy 

ewidencyjne. 

 

4.2. Obszar oddziaływania  

Obszar oddziaływania inwestycji przedstawiony został na rysunku nr Z-01 „Projekt 

zagospodarowania terenu” przedmiotowej dokumentacji. 

 

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

4.4. Powierzchnia terenu 

Nie przewiduje się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem w miejscu 

remontu. Uciążliwość dla terenów sąsiednich zostanie także ograniczona do niezbędnego minimum. 

 

4.5. Układ komunikacyjny 

Nie przewiduje się żadnej zmiany układu komunikacyjnego. 

4.6. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

Z uwagi na remont nawierzchni placu technicznego suwnicy bramowej polegający na wymianie 

istniejącej nawierzchni z tłucznia (nawierzchnia otwarta) na kostkę betonową (nawierzchnia zamknięta) 

wprowadza się zmianę w sposobie odwodnienia przedmiotowego placu z wgłębnego na powierzchniowy. 

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe infiltrowały przez nawierzchnię otwartą i były zbierane 

i odprowadzane przez istniejący drenaż wgłębny. Z uwagi na uszczelnienie powierzchni przedmiotowego 

placu poprzez ułożenie kostki betonowej projektuje się ujmowanie wód opadowych i roztopowych we wpusty 

i odwodnienie liniowe z przyłączeniem do istniejącego systemu drenażowego, który wcześniej odprowadzał 
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wodę z tego samego obszaru. W tym obszarze wody opadowe i roztopowe są obecnie i będą po 

zrealizowaniu robót odprowadzane do istniejącego systemu drenażowego z tym, że zamiast 

dotychczasowego drenowania wgłębnego wód opadowych i roztopowych, wody będą zbierane 

powierzchniowo w obszarze placu technicznego suwnicy bramowej. 

 

4.7. Oświetlenie 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się oświetlenie obiektu zgodnie z odrębnym 

opracowaniem branży elektrycznej przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

 

4.8. Kolizje i ich rozwiązanie 

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych prac z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

kolidujące sieci zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednim gestorem sieci. 

 

UWAGI: 

1) Nie wyklucza się występowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o których nie było informacji 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

2) Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie przebieg projektowanego 

i istniejącego uzbrojenia podziemnego (także poprzez wykonanie przekopów kontrolnych). 

3) Należy zachowywać przepisy ogólne BHP a podczas prowadzonych prac ściśle stosować się 

do zaleceń Inspektora Nadzoru. 

4) Roboty w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.9. Projektowana zieleń 

Należy uzupełnić ewentualne uszkodzenia istniejącej trawy naruszonej podczas wykonywania prac 

związanych z remontem budowli zrzutowej poprzez ponowne obsianie. 
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5. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Przedmiotowy obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

 

7. ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

7.1. Faza realizacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji jest krótkotrwałe, całkowicie odwracalne, nieciągłe 

i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie 

ograniczona czasowo i przestrzennie. Na tym etapie powstawać będzie emisja hałasu i emisja do powietrza. 

Wszystkie niezbędne surowce, materiały oraz media będą dostarczane na teren budowy z zewnątrz. 

Ze względu na fakt, że planowany remont jest zamierzeniem inwestycyjnym o małej skali 

w odniesieniu do powierzchni i przestrzeni, ograniczonym zakresie i obszarze oddziaływania stwierdza się, 

że uciążliwości dla środowiska będą występowały jedynie w sposób krótkotrwały – podczas realizacji prac. 

 
Ścieki bytowe: 

W przypadku braku możliwości korzystania z kanalizacji, zaplecze budowy będzie wyposażone 

w przenośne urządzenia sanitarne (wc) ze szczelnymi zbiornikami opróżnianymi przez specjalistyczne firmy. 

Zapewni to ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami socjalno - bytowymi. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne: 

Realizacja każdego przedsięwzięcia wymagającego użycia mechanicznego sprzętu budowlanego 

oraz generującego odpady budowlane stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych 

i powierzchniowych. Zagrożeniem może być zaistniała awaria sprzętu w wyniku, której do gruntu 

przedostaną się np. olej, paliwo, płyn hydrauliczny. Z uwagi na ilość płynów, jakie znajdują się w maszynach 

budowlanych nie może mieć miejsca taka awaria, która mogłaby w sposób znaczący zagrozić środowisku 

gruntowemu czy wodom podziemnym.  
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Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas prac 

budowlanych do wód gruntowych i powierzchniowych przestrzeń w obrębie prowadzonych prac zostanie 

zabezpieczona (np. rusztowania ze szczelnymi podestami, folia ochronna lub namioty ochronne, odbiorniki 

wody technologicznej). Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w bezpiecznej odległości od rzeki tak, aby 

wyeliminować możliwość przedostawania się niepożądanych substancji do rzeki lub na teren przyległy. 

Tankowanie maszyn budowlanych również będzie odbywać się poza tym terenem. Ponadto przewiduje się 

zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót posiadać będzie 

odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) 

i syntetycznych (np. olejów). Na terenie zaplecza nie będą prowadzone prace serwisowe wykorzystywanego 

sprzętu budowlanego. 

Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem związków ropopochodnych polegać będzie na 

systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdów i maszyn. Zaplecze budowy zostanie wyposażone 

w sanitariaty, ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni. Przy realizacji przedsięwzięcia należy się stosować do 

następujących zaleceń: 

− należy prowadzić prace budowlane ze szczególną ostrożnością tak, aby wykluczyć 

zanieczyszczenia gruntu np. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn 

i urządzeń, 

− nie należy stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki 

płynów, 

− w trakcie robót rozbiórkowych należy zachować szczególna ostrożność. Zaleca się, o ile będzie to 

technicznie możliwe, ładowanie odpadów bezpośrednio na samochód przeznaczony do ich wywozu. 

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewnia ochronę środowiska wód podziemnych oraz 

powierzchniowych podczas prowadzenia realizacji analizowanego przedsięwzięcia. 

 
Emisja hałasu: 

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane 

silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od 

pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane 

zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się 

realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, 

podobny do hałasu na tego typu budowie. 
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Oszacowanie emisji hałasu na tym etapie jest niemożliwe. Poziom hałasu jest zależny od 

parametrów technicznych wykorzystywanego sprzętu przez Wykonawcę robót. 

W czasie realizacji robót znaczącymi źródłami hałasu będą różnego rodzaju maszyny budowlane. 

W ciągu trwania inwestycji rodzaje maszyn będą się zmieniały w zależności od wykonywanych elementów 

przedsięwzięcia. Na wstępie zostaną wykorzystane urządzenia dźwigowe do demontażu wyposażenia 

obiektu oraz maszyny do przeprowadzenia rozbiórek w niezbędnym zakresie. Następnie specjalistyczne 

pojazdy dostarczą beton na miejsce budowy. Do montażu ciężkich elementów wyposażenia czy konstrukcji 

nośnych wykorzystane zostaną dźwigi oraz suwnica bramowa będąca na wyposażeniu budowli zrzutowej. 

Środki transportu – różnego rodzaju pojazdy ciężarowe dostarczające na teren budowy maszyny 

budowlane, surowce i materiały do budowy kolejnych elementów przedsięwzięcia, urządzenia i instalacje do 

montażu. 

Zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami remontowymi i modernizacyjnymi zależeć 

będzie od typu zastosowanych maszyn, liczby równocześnie pracujących maszyn i czasu ich pracy. Poziom 

mocy akustycznej większości maszyn budowlanych mieści się w granicach LWA = 105…115 dB. 

Przykładowo:  

− sprężarka: LWA = 105 dB,  

− młot pneumatyczny: LWA = 111 dB, 

− młot do pogrążania grodzic stalowych: LWA = 111 dB, 

− zagęszczarka: LWA = 101 dB,  

− ładowarka: LWA = 91 dB w odległości d=1 m, 

− koparka: LWA = 98 dB w odległości d=1 m;  

− samochód ciężarowy: LWA = 88 dB w odległości d=1 m.  

W okresie pracy maszyny lub w przypadku jej ciągłej pracy przez okres przynajmniej 8 godzin 

maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LWA = 60 dB, który może być odbierany jako 

uciążliwy, wynosi:  

− LWA = 105 dB – dzh ≈ 70 m,  

− LWA = 110 dB – dzh ≈ 140 m,  

− LWA = 115 dB – dzh ≈ 210 m.  

 

Pomimo znacznych poziomów mocy akustycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń nie będzie 

zachodziło ponadnormatywne oddziaływanie na przyległe tereny. Nie przewiduje się znacznej koncentracji 

prac budowlanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych – wskazuje na to niewielki zakres prac przy 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  29 

realizacji przedsięwzięcia. Praktycznie praca ciągła wielu maszyn budowlanych równocześnie w ciągu 8 

najniekorzystniejszych godzin pory dnia jest niemożliwa do zaistnienia ze względu na czas wykonywania 

prac budowlanych (od 7 do 18) oraz organizację pracy, która wymaga odpowiedniej kolejności realizacji 

elementów przedsięwzięcia. 

Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie realizacji przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. 

Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki techniczno-

organizacyjne: 

− unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego, 

− stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

− eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 

Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe oraz 

występujące wyłącznie w porze dnia. Nie stwierdza się przeszkód w realizacji przedsięwzięcia z uwagi na 

emisję hałasu w fazie budowy. 

 

Emisja gazów (spalin) i pyłów: 

Prowadzenie robót w ramach przedmiotowej inwestycji wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych emisja 

zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności od miejsca i fazy budowy, zanika 

wraz z zakończeniem etapu. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w fazie budowy będą: 

− różnego rodzaju maszyny budowlane – maszyny do wykonania prac rozbiórkowych i montażowych, 

specjalistyczne pojazdy dostarczające i pompujące beton, do montażu elementów nośnych 

konstrukcji (dźwig),  

− środki transportu – różnego rodzaju pojazdy ciężarowe dostarczające na teren budowy maszyny 

budowlane, surowce i materiały do budowy kolejnych elementów przedsięwzięcia, urządzenia  

instalacje do montażu. 

Wszystkie wyżej wymienione maszyny i pojazdy napędzane są silnikami wysokoprężnymi 

zasilanymi olejem napędowym. Do powietrza z tych źródeł będą emitowane zanieczyszczenia typowo 

komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył zawieszony, węglowodory. Na 

obecnym etapie realizacji inwestycji oszacowanie wielkości emisji z tych źródeł jest obarczone bardzo 

dużym błędem. Ponadto nawet znając ilość roboczogodzin sprzętu mechanicznego określenie wielkości 

emisji jest nadal trudne do przybliżenia z uwagi na brak wiedzy o sprzęcie jakim będzie dysponował 
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wykonawca poszczególnych elementów przedsięwzięcia – wielkość emisji silnie uzależniona jest od wieku 

i stanu technicznego stosowanych maszyn a także od sposobu wykonywania w terenie prac (chociażby 

ograniczania czasu pracy na biegu jałowym). 

Dla potrzeb niniejszej oceny dokonano szacunku roboczogodzin maszyn budowlanych na 500rh za 

cały okres budowy. Określono w przybliżeniu wielkość emisji z tych źródeł na etapie realizacji 

przedsięwzięcia na poziomie 18,0 Mg/okres budowy. W wykazanej masie gazów i pyłów aż 98,32% to 

dwutlenek węgla. Pozostałe 0,3 Mg to dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył zawieszony, 

mieszanina węglowodorów.  

Należy podkreślić, że oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji w omawianym komponencie 

środowiskowym jest krótkotrwałe, nieciągłe i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy. 

 

Wytwarzanie odpadów: 

Wytworzone odpady budowlane będą selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym 

podmiotom. Na etapie realizacji prac będą powstawały odpady, które w Załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

zaliczane są do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. Ponadto będą powstawały w niewielkiej ilości odpady związane z zapleczem 

socjalno–bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 – odpady komunalne łączne z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie, odpady należące do grupy 12 (odpady z kształtowania oraz fizycznej 

i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych), odpady należące do grupy 13 (oleje 

odpadowe i odpady ciekłych paliw) oraz grupy 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach). 

Zgodnie z definicją „wytwórcy odpadów” zawartą w ustawie o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt 22) 

cyt.: „…wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, 

który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej” każdy podmiot świadczący 

usługę w zakresie budowy przedsięwzięcia jest zobowiązany do właściwego (zgodnego z przepisami ustawy 

o odpadach) gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

stosownych uregulowań prawnych w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Za prowadzoną 

gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni są poszczególni wykonawcy prac 

budowlanych. 
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W poniższej tabeli zestawiono główne rodzaje odpadów, jakie mogą powstawać podczas remontu: 

L.p. Rodzaje odpadów Kod 

Grupa 12 

1 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 

2 Odpady spawalnicze 12 01 13 

Grupa 13 

1 Oleje hydrauliczne 13 01 13 

Grupa 15 

1 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01  

2 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

3 Opakowania z metali 15 01 04 

4 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

Grupa 17 

1 Odpady betonu oraz betonowy z rozbiórek 17 01 01 

2 Drewno 17 02 01 

3 Szkło 17 02 02 

4 Tworzywa sztuczne 17 02 03 

5 Żelazo i stal 17 04 05 

6 Odpady i złomy metaliczne – mieszanina metali 17 04 07 

7 Kable 17 04 11 

8 Gleba i ziemia nie zawierająca substancji niebezpiecznych 17 05 04 

9 Tłuczeń torowy (kruszywo) 17 05 08 

10 Materiały izolacyjne nie zawierające substancji niebezpiecznych 17 06 04 

11 Zmieszane odpady z budowy nie zawierające substancji niebezpiecznych 17 09 04 

12 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB 17 09 02* 

Grupa 20 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

* odpady niebezpieczne 

 

W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie się cechowało 

całkowitym wykorzystaniem wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do ponownego 

wykorzystania.  
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Za gospodarkę odpadami będzie odpowiedzialny wykonawca wyłoniony w postępowaniu 

przetargowym. Odpady będą gromadzone na terenie placu budowy lub zapleczu budowy z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na nieznaną technologię robót potencjalnego wykonawcy nie można 

wykluczyć, że odpady w ogóle nie będą gromadzone na terenie inwestycji lecz od razu przekazywane do 

unieszkodliwiania lub odzysku podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia. 

Zasady gospodarowania odpadami: 

− Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami w szczególności odpadami mineralnymi poprzez 

selektywne ich gromadzenie. 

− Odpady niebezpieczne nie będą gromadzone na terenie budowy. Poszczególne odpady będą 

zbierane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach i automatycznie (po zakończeniu prac 

związanych z powstaniem odpadu niebezpiecznego) przekazywane, specjalistycznym firmom 

zajmującym się ich unieszkodliwianiem bądź wykorzystaniem. Przedsiębiorcy muszą mieć 

wymagane prawem decyzje i zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 

− Zlecać wykonanie napraw sprzętu specjalistycznego wyspecjalizowanemu serwisowi. Doraźne 

naprawy sprzętu mechanicznego należy przeprowadzać na miejscach wyznaczonych na terenie 

zaplecza budowy, zapewniającym zabezpieczenie przed skażeniem gruntu. 

− Wyposażyć zaplecze budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia 

odpadów budowlanych i komunalnych. Zapewnić na czas budowy przenośne kabiny ustępowe dla 

pracowników oraz ich regularne opróżnianie. 

− Odpady powstające podczas budowy (gruz, żelazo) w miarę możliwości winny być wykorzystywane 

na terenie inwestycji. Pozostałe odpady będą przekazywane innym posiadaczom, uprawnionym do 

ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). 

Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane 

dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane do 

zagospodarowania przez odbiorcę ww. odpadu.  

Poniżej przedstawiono listę odpadów, które mogą powstawać podczas realizacji inwestycji oraz ich 

szacunkowe ilości: 

* odpady niebezpieczne 

 

7.2. Faza eksploatacji 

Na etapie użytkowania budowla zrzutowa nie emituje żadnych szkodliwych substancji lub energii do 

środowiska. Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie robót wpływających na polepszenie walorów 
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estetycznych oraz poprawiających stan techniczny oraz warunki eksploatacyjne obiektu dzięki czemu będzie 

można uzyskać niezawodną i prawidłową prace obiektu, szczególnie podczas przepuszczania wód 

powodziowych. Unowocześnienie wyposażenia technicznego zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

przestarzałego osprzętu, dzięki czemu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego 

np. niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego.  

 

Emisja ścieków opadowych: 

Nie planuje się zmiany istniejącego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, które 

realizowane jest powierzchniowo poprzez nadane spadki poprzeczne i podłużne z wyprowadzeniem poza 

budowle zrzutową. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne: 

Zagrożenie dla powierzchni ziemi i gleb stwarzać mogą jedynie sytuacje awaryjne, związane 

z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do środowiska w następstwie katastrofy. Zdarzenia takie mają 

miejsce bardzo rzadko, a przeciwdziałają temu stosowane zabezpieczenia organizacyjne oraz 

przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 
Emisja hałasu: 

Na etapie eksploatacji obiektu hałas generowany będzie wyłączenie podczas pracy instalacji 

hydraulicznej oraz pracy suwnicy bramowej do obsługi zamknięć remontowych. W wyniku realizacji 

inwestycji nie pogorszy się klimat akustyczny w obrębie budowli zrzutowej. 

 

Emisja gazów (spalin): 

Budowla zrzutowa po zakończeniu prac budowlanych nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Jednymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza mogą być sytuacje awaryjne (brak energii 

elektrycznej) podczas, których wymagana jest praca suwnicy bramowej oraz zasilaczy hydraulicznych 

z użyciem agregatów spalinowych. 
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Wytwarzanie odpadów: 

Wytwórcą odpadów, powstających w związku z eksploatacją inwestycji, będzie zarządzający lub 

podmiot świadczący usługi na rzecz zarządzającego, w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz 

utrzymania infrastruktury towarzyszącej na właściwym poziomie technicznym. Wytwórca zobowiązany jest 

do uregulowania gospodarki odpadami innymi niż komunalne. Jeżeli podmiot będzie samodzielnie 

transportował wytwarzane przez siebie odpady, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach zwolniony będzie 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. 

Poniżej przedstawiono listę odpadów, które mogą powstawać w ramach utrzymania oraz ich 

szacunkową ilość: 

Kod Rodzaj odpadu Ilość [Mg] Sposób zagospodarowania 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,0 
Przekazywane do kompostowania 

lub unieszkodliwiania 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
0,3 Przekazywane do składowania 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,5 
Przekazywanie do odzysku lub 

unieszkodliwiania 

 

Odpady te będą usuwane i zagospodarowywane przez specjalistyczną firmę, posiadającą 

odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

dla zadania pn.: 

„Zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu” 
 
 

Inwestor 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
61-003 Poznań 
ul. Chlebowa 4/8 

Obiekt: Budowla zrzutowa (jaz przelewowo – upustowy) 

Imię i nazwisko 
Projektanta: 

inż. Wiesław LECYK 
ul. Sempołowskiej 67/3 
51-661 Wrocław 

 
 
 
 
 
 
 
         …………………………… 
              (podpis Projektanta) 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 

„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W 

związku z powyższym przed przystąpieniem do robót według niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

8.1. Zakres robót 

Projektowane prace związane z remontem i modernizacją przedmiotowej budowli hydrotechnicznej 

obejmują: 

� wymianę istniejących nadbudówek nad wejściami do przyczółków budowli zrzutowej 

z istniejącej konstrukcji stalowej na konstrukcje żelbetową z murowanym wypełnieniem, 

� naprawę powierzchni betonowych, wykonanie powłok ochronnych, wykonanie posadzek, 

wymiana drzwi oraz okien, wymiana balustrad, prace o charakterze wykończeniowym na 

klatkach schodowych oraz maszynowniach w obydwu przyczółkach jazu, 

� remont konstrukcji maszynowni, wykonanie nowych przejść kablowych (likwidacja 

niepotrzebnych staroużytecznych) wymiana na nowe istniejących przykryć kanałów 

kablowych, 

� wymianę luksferów w ścianie tylnej przyczółków na okna z zabezpieczeniami 

antywłamaniowymi z szybą jednostronnie przeźroczystą, 

� wymianę istniejącego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach na nową 

mechaniczną z  wyprowadzeniem na zewnątrz kominem wentylacyjnym izolowanym 

wykonanym ze stali nierdzewnej, 

� belki podsuwnicowe: kompensacja ubytków, wymiana łożysk jednowałkowych na nowe, 

oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

� montaż listew okapnikowych na krawędziach koron przyczółków, filarów, murów oporowych, 

skrzydeł oraz pozostałych elementów betonowych narażonych na zacieki, 

� wymiana istniejących włazów na głowicach filarów na przezierne z zamknięciem 

antywłamaniowym, 

� montaż zawiasów 180 deg do istniejących przykryć wnęk przy belkach podsuwnicowych, 
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� wypełnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy styropian+ 

masa trwale elastyczna w kolorze betonu), 

� wymiana uszkodzonych włazów studni na koronie obiektu, 

� remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegający na 

wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę betonową (behaton) wraz z odwodnieniem 

terenu, 

� wykonanie stałych kozłów do przechowywania tablicowych zamknięć remontowych upustów 

dennych na placu technicznym obiektu wraz z fundamentami, 

� likwidacja budek z limnigrafami wraz z przynależącymi schodami, 

� montaż na głowicach filarów kominów napowietrzających zabezpieczonych przed 

wnikaniem opadów atmosferycznych, 

� likwidacja nierówności po deskowaniach wewnątrz konstrukcji obiektu, 

� wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na istniejących schodach żelbetowych jazu, 

� wymiana istniejących stopni schodów komunikacyjnych na koronie jazu, 

� wymiana wszystkich istniejących balustrad (również na skrzydłach) na nowe zgodne z 

obowiązującymi przepisami (w tym również demontowalnych np. w obrębie wnęk 

remontowych, blokad klap, wnęk upustów dennych, etc.), 

� montaż na istniejących drabinach komunikacyjnych nakładek na szczeble 

z antypoślizgowym wykończeniem powierzchni, dla schodów o wysokości wchodzenia 

pow.  3,0 m montaż klatek ochronnych, 

� wykucie istniejącego i montaż nowego odwodnienia liniowego przed wejściem do przyczółka 

na poziomie maszynowni,  

� montaż ultradźwiękowych urządzeń odstraszających ptaki, 

� wymiana pokrywy oraz pierwszego kręgu betonowego na lewym brzegu dolnej wody 

(studnia nr 17), 

� zagospodarowania i uporządkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowej, 

� w przypadku wystąpienia konieczności: zabezpieczenie lub przełożenie sieci obcych 

kolidujących z pracami remontowymi, 

� remont systemu odwodnienia obiektu, 

� remont wnęk zamknięć remontowych klap oraz segmentów, 

� remont klap jazu wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi: demontaż, remont łożysk, 

kompensacja ubytków korozyjnych elementów konstrukcyjnych (przywrócenie nominalnych 

przekrojów), wymiana istniejących uszczelnień na nowe, wykonanie nowego 
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zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w środowisku wodnym, 

montaż siatek zabezpieczających na wylotach z otworów odwadniających soczewkę, 

ponowny montaż, 

� remont segmentów upustów dennych wraz ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi: 

demontaż, remont łożysk wraz z stalową konstrukcją wsporczo-kotwiącą, kompensacja 

ubytków korozyjnych elementów konstrukcyjnych (przywrócenie nominalnych przekrojów), 

wymiana istniejących uszczelnień na nowe, wykonanie nowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w środowisku wodnym, ponowny montaż, 

� demontaż istniejących i montaż nowych elementów progu dolnego klapy budowli zrzutowej 

ze stali nierdzewnej (decyzja o realizacji w czasie trwania robót), 

� wykucie istniejącego i montaż nowego progu dolnego pod uszczelnienia zamknięć 

remontowych od strony WD, 

� naprawa niecki wypadowej: wariant A: w przypadku głębokich ubytków - skucie istniejącej 

płyty poniżej zbrojenia, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i wykonanie warstwy 

naprawczej z betonu ; wariant B - w przypadku płytkich ubytków - naprawa powierzchniowa 

elementu zaprawami typu PCC odpornymi na obciążenia dynamiczne, 

� naprawa płyt betonowych ubezpieczenia na poszurze: w przypadku głębokich ubytków - 

skucie istniejącej płyty poniżej zbrojenia, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia 

i wykonanie warstwy naprawczej z betonu ; wariant B - w przypadku płytkich ubytków - 

naprawa powierzchniowa elementu zaprawami typu PCC odpornymi na obciążenia 

dynamiczne, 

� wymiana i zabezpieczenie drenów odciążających w niecce wypadowej oraz płytach 

ubezpieczenia na poszurze, 

� naprawa górnej powierzchni otworów upustów dennych, oczyszczenie strumieniowo-

ścierne, kompensacja ubytków, 

� rozkucie bloków podłożyskowych klap przelewów w obszarze występujących zarysowań, 

iniekcja siłowa rys, uzupełnienie kotwienie zbrojenia, przygotowania podłoża, betonowanie 

w deskowaniu, 

� iniekcja siłowa (uciąglająco-sklejająca) zarysowań w obszarze upustów dennych, 

� naprawa powierzchniowa z wykorzystaniem zapraw typu PCC odpornych na obciążenia 

dynamiczne betonów budowli zrzutowej od strony wody dolnej i górnej m.in. przyczółków, 

filarów, progów jazu, filarków upustów dennych, kładki galerii kontrolnej, etc. (dla głębokich 

ubytków siatka zbrojeniowa kotwiona i uzupełnienie betonem lub torkretem), 
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� wykonanie warstwy spadkowej z żywic PCC lub SPCC odpornych na obciążenia 

dynamiczne na płaszczyznach poziomych głowic przyczółków, filarów, murach oporowych, 

filarków upustów dennych, 

� modernizację dylatacji pionowej progów i uszczelnienia korpusów progów jazu od strony 

górnej wody, 

� montaż przykryć w miejscach występowania szczelin dylatacyjnych na poziomie galerii 

kontrolnej klapy jazu oraz upustów dennych, 

� wymiana na nowy istniejącego systemu odprowadzenia wody przesiąkającej przez 

uszczelniania, 

� likwidacja pozostałości niewykorzystanego i odsłoniętego zbrojenia oraz starych deskowań, 

� wykonanie szczelin dylatacyjnych w miejscach samoistnego oddylatowania się elementów 

budowli zrzutowej np. skrzydeł przyczółków, 

� zamknięcia remontowe (od górnej i dolnej wody): wymiana uszczelnień wraz z połączeniami 

na śruby nierdzewne, oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjne, 

� likwidacja przesiąków przez betonowe płyty ubezpieczeń brzegowych na dolnej wodzie 

poprzez wykonanie palisady podpierającej z ujęciem wody w drenaż i bezpiecznym 

wyprowadzeniem na dolne stanowisko, 

� wymiana uszczelnień na stykach betonowych płyt ubezpieczeń brzegowych do poziomu 

zwierciadła wody na dolnym stanowisku, 

� oczyszczenie strumieniowo-ścierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementów kotwień 

siłowników segmentów upustów dennych, 

� oczyszczenie strumieniowo-ścierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementów kotwień 

siłowników klap przelewów, 

� oczyszczenie rowu, szczelin dylatacyjnych z porostów, 

� czyszczenie strumieniowo-ścierne i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów 

stalowych z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w środowisku 

wodnym, 

� kompensacja materiałowa ubytków stalowych elementów konstrukcyjnych (przywrócenie 

nominalnych przekrojów), 

� wymiana istniejących łat wodowskazowych na nowe, 

� wykonanie iniekcji uciąglająco-sklejających z uzupełnieniem zbrojenia w obszarach 

występowania zarysowań pomiędzy wnękami remontowymi klap przelewowych oraz przy 

wnękach remontowych upustów dennych, 
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� demontaż łożysk napędów hydraulicznych, oczyszczenie strumieniowo-ścierne, wykonanie 

zabezpieczenia antykorozyjnego, przygotowanie powierzchni betonu pod łożyskami, 

wykonanie warstwy wyrównawczej z materiału niskoskurczowego, ponowny montaż, 

rektyfikacja położenia, poprawki zabezpieczenia antykorozyjnego, 

� montaż niezbędnych zabezpieczeń i wyposażenia bhp, 

� Inspekcja, udrożnienie i czyszczenie niskim ciśnieniem istniejących rur systemu 

drenażowego budowli zrzutowej, 

� wykonanie przyłącza sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia placu technicznego suwnicy 

bramowej z wpięciem do istniejącej studni drenażowej, 

� modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji sterowniczej zamknięć upustów dennych i 

klap jazu obejmującą w szczególności: 

- wymianę całego okablowania sterowniczego jazu wraz z wyłącznikami krańcowymi, 

potencjometrami położenia klap i segmentów, położenie klap i segmentów będzie 

kontrolowane z wykorzystaniem przetworników  określających wysunięcie tłoka 

(zabudowane w siłowniku) - sygnał 4-20 mA, 

- wymianę szaf sterowniczych w pomieszczeniach sterowni prawej i lewej jazu (nowe 

szafy będą współpracować ze sterownikami PLC zamontowanymi w rozdzielni 

monitoringu i sterowania w prawej sterowni jazu), 

- wymianę rozdzielni potrzeb własnych usytuowanych w sterowni lewej i prawej jazu 

wraz z okablowaniem oraz osprzętem we wszystkich pomieszczeniach jazu (w tym 

galerii),  

- szafy sterownicze i rozdzielnice zostaną wymienione na szafy IP 66 -IK 10-  

wykonane z tworzywa poliestrowego wzmacniane włóknem szklanym, 

- wymianę, we współpracy z ZE Łódź - Teren, głównej rozdzielni zasilającej 

usytuowanej w przedsionku rozdzielni lewej zapory czołowej. Nowa rozdzielnica ZPP 

(Złącza przyłączowo pomiarowego) zostanie wyposażona w stosowną aparaturę 

uniemożliwiająca wybór linii zasilających. Proponuje się pozostawienie istniejących 

warunków zasilania i pomiaru wydanych przez ZE Łódź, 

- wymianę oraz wykonanie  tras kablowych dla kabli zasilających oraz kabli 

sterowniczych i sygnalizacyjnych (drabinki kablowe oraz korytka perforowane 

metalowe cynkowane metodą zanurzeniowo – ogniową), 
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- wymianę wewnętrznych linii zasilających WLZ  na kable miedziane (nie zakłada się 

wymiany aluminiowych  kabli zasilających ze stacji transformatorowej oraz z 

rozdzielnicy potrzeb własnych elektrowni wodnej), 

- wymianę instalacji gniazd  230/400V – zakłada się wykonanie instalacji w rurkach 

instalacyjnych oraz montaż gniazd wtykowych 1-faz. 230V oraz 3-faz. 400V w 

sterowni prawej i lewej w stopniu ochrony IP 44, dodatkowo przewiduje się montaż w 

galerii jazu  gniazd 400V w stopniu ochrony IP 67. Obwody gniazd zostaną 

zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Oprócz gniazd 1 fazowych 

przewiduje się montaż w każdym przyczółku i filarze gniazda 3 fazowego 63A oraz 

zaopatrzenie inwestycji w przenośne zespoły gniazd (rozdzielnica przenośna 2x63A 

5p 400V, 2x32A 5p 400V, 2x16A 5p 400V, 6x16A 230V), zamiast instalacji 24 Vac 

przewiduje się zaopatrzenie inwestycji w przenośne trafo 230/24V podłączane do 

zamontowanych gniazd 230V, 

- wymianę oświetlenia podstawowego i awaryjnego – przewiduję się wykonanie 

instalacji oświetlenia w rurkach instalacyjnych  oraz montaż opraw oświetleniowych i 

ze źródłami światła LED o stopniu ochrony IP65 oraz IP66/67( galeria jazu). Część 

opraw zostanie wyposażona w moduły awaryjne 1h. Oprócz tego przewiduje się 

stosowanie oświetlenia ewakuacyjnego, 

- wymiana istniejących uziemień i połączeń wyrównawczych (przewiduje się 

wykorzystanie istniejącej elementów instalacji uziemienia i połączeń 

wyrównawczych), 

� modernizacja automatyki, przekazów sygnalizacji i sterowania, przewiduje się zastosowanie 

sterowania zdalnego z wykorzystaniem istniejącego systemu wizualizacji oraz lokalnego 

przy użyciu przycisków zamontowanych na drzwiach szaf sterujących lub skrzynek 

sterujących przy urządzeniach. Wszystkie obecnie stosowane sygnały cyfrowe i analogowe 

zostaną zachowane. Ewentualne zmiany zakresu zostaną wprowadzone po uzgodnieniu z 

Inwestorem, 

� monitoring wizyjny- zabezpieczenie przemysłowe obiektu (dotyczy to pomieszczeń 

wewnątrz jazu z dostosowaniem do dotychczas wykonanych/projektowanych rozwiązań 

będących w posiadaniu Inwestora), Monitoring wizyjny na bazie dotychczasowych 

rozwiązań będących w posiadaniu Inwestora zostanie zmodernizowany według wskazówek 

obsługi, 

� przewiduje się wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN), 
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� montaż centrali SSWiN, rejestratora CCTV oraz UPS, 

� wymiana istniejących szczelinomierzy. 

� modernizacja lub wymiana przestarzałych technologicznie elementów wyposażenia 

mechanicznego jazu obejmującą w szczególności: 

- elementy zamknięć urządzeń przelewowo-upustowych (klapy i upusty denne) wraz 

z mechanizmami zamknięć, przede wszystkim w zakresie wymiany mechanizmów, 

sterowników i instalacji hydraulicznej, zabezpieczenia antykorozyjnego, ulepszenia 

systemu mocowania siłowników i uszczelnień klap i upustów, montażu systemu 

odladzania itp. 

- Wymiana wysłużonej i awaryjnej w eksploatacji suwnicy bramowej do obsługi zamknięć 

remontowych na nową, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne szyn suwnicy bramowej (bez główek) wraz z wymianą 

mocowań na nowe, 

� wyposażenie obiektu. 

� modernizacja układu hydraulicznego sterowania klap i upustów dennych. Remont układu 

hydraulicznego obejmuje zaprojektowania i wykonania od podstaw (lub zakupienie 

gotowych podzespołów np. agregat spalinowy) zgodnie z obecnymi wymaganiami 

technicznymi oraz wymaganiami dotyczącymi BHP oraz ochrony środowiska, następujących 

komponentów: 

- zasilacze hydrauliczne, 

- siłowniki hydrauliczne, 

- instalacja wysokiego ciśnienia łączącej siłowniki z agregatem hydraulicznym, 

- układ sterowania w trybie ręcznym i automatycznym,  

- dodatkowy przenośny agregat hydrauliczny o napędzie spalinowym do 

awaryjnego  zasilania napędu klap, 

- agregat filtracyjny do napełniania/opróżniania płynem hydraulicznym zbiorników 

agregatów hydraulicznych, 

� remont blokad klap. 

 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) rzeka Warta, 

b) budowla zrzutowa zbiornika, 
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c) czołowa zapora ziemna zbiornika wodnego „Jeziorsko” wraz z elementami bezpośrednio 

związanymi, 

d) droga wojewódzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki, 

e) trzyprzęsłowy most drogowy zlokalizowany od strony dolnej wody, 

f) elektrownia wodna „Jeziorsko”, 

g) budynek zamknięć kanału zasilającego, 

h) ujęcie wody do elektrowni, 

i) istniejące sieci uzbrojenia terenu, 

j) istniejące latarnie oświetleniowe. 

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia należy zaliczyć: 

a) rzeka Warta, 

b) budowla zrzutowa zbiornika, 

c) droga wojewódzka nr 478 z zatokami przy budowli zrzutowej na lewym i prawy brzegu rzeki, 

d) trzyprzęsłowy most drogowy zlokalizowany od strony dolnej wody, 

e) istniejące sieci uzbrojenia terenu, 

f) istniejące latarnie oświetleniowe. 

 

8.4. Przewidywane zagrożenia podczas robót  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania 

projektowego, zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3.0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0 m (ust. 1, lit. b), 

• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych (ust. 1, lit. d), 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV (ust. 1, lit. k), 

• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m (ust 

1, lit. m), 

• roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników (ust 5, lit. a, d), 

• roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach (ust. 6, lit. a), 

• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t (ust 10). 

 

8.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 

i hydrotechnicznych przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 

stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, 

szczególnie w zakresie: 

− zasad postępowania w przypadku wystąpienia ww. zagrożeń, 

− konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

− zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

− zasad składowania, transportu materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

− przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, 

stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

− przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

− prowadzonych w pobliżu linii elektroenergetycznych, 

− prac realizowanych przy budowlach piętrzących wodę, 

− prac realizowanych pod wodą. 
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8.6. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze  

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby 

zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie 

przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia 

i oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313). 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470). 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860). 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844). 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
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przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. 

U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719). 

 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Przedmiotowy projekt prac remontowych i modernizacyjnych budowli zrzutowej zbiornika 

retencyjnego Jeziorsko został opracowany w oparciu o umowę nr NZ/16/6050/2016 z dnia 18.07.2016 r., na 

podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów, oceny stanu technicznego poszczególnych elementów 

obiektu, przyjętej koncepcji planowanych robót oraz ustaleń dokonanych z Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w toku trwania prac projektowych. 

Niniejsze opracowanie powstało również w oparciu o studium udostępnionej przez Zamawiającego 

dokumentacji archiwalnej obiektu. Szczegółowe dane w zakresie inwentaryzacji obiektu zostały 

przedstawione w odrębnym opracowaniu pt.: „Inwentaryzacja jazu przelewowo-upustowego w km 1+264 

zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko”, natomiast szczegółowa dokumentacja fotograficzna obiektu 

wraz z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów budowli zrzutowej z wnioskami i zaleceniami 

jest przedmiotem odrębnego opracowania pt.: „Ekspertyza techniczna jazu przelewowo-upustowego 

w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko”. Oba te opracowania stanowią integralną część 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przeprowadzenie remontu poszczególnych 

elementów przedmiotowej budowli hydrotechnicznej, które uległy uszkodzeniom lub zestarzały się. 

W zakresie planuje się również remont (modernizację) wyposażenia technicznego obejmującego także 

wymianę zużytych i przestarzałych urządzeń budowli zrzutowej na nowe. Przewidziane do wykonania roboty 

mają na celu nie tylko polepszenie walorów estetycznych, ale i również poprawienie stanu technicznego 

oraz warunków eksploatacyjnych obiektu dzięki czemu będzie można uzyskać niezawodną i prawidłową 

prace obiektu, szczególnie podczas przepuszczania wód powodziowych. Dzięki realizacji planowanych prac 

zminimalizuje się ryzyko wystąpienia awarii zagrażającej środowisku naturalnemu (np. pęknięciu starych 

przewodów zasilających siłowniki hydrauliczne lub awarii zużytych agregatów hydraulicznych mogących 

spowodować wyciek oleju do rzeki). 
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9.1. Zakres przewidzianych do wykonania robót 

9.1.1. Część ogólnobudowlana 

Poniżej przedstawiono prace przewidziane do wykonania na przedmiotowym obiekcie w branży 

ogólnobudowlanej, obejmujące w swoim zakresie: 

1) wymianę istniejących nadbudówek nad wejściami do przyczółków budowli zrzutowej z istniejącej 

konstrukcji stalowej na konstrukcje żelbetową z murowanym wypełnieniem, 

2) naprawę powierzchni betonowych, wykonanie powłok ochronnych, wykonanie posadzek, wymiana 

drzwi oraz okien, wymiana balustrad, prace o charakterze wykończeniowym na klatkach schodowych 

oraz maszynowniach w obydwu przyczółkach jazu, 

3) remont konstrukcji maszynowni, wykonanie nowych przejść kablowych (likwidacja niepotrzebnych 

staroużytecznych) wymiana na nowe istniejących przykryć kanałów kablowych, 

4) wymianę luksferów w ścianie tylnej przyczółków na okna z zabezpieczeniami antywłamaniowymi z szybą 

jednostronnie przeźroczystą, 

5) wymianę istniejącego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach na nową mechaniczną 

z  wyprowadzeniem na zewnątrz kominem wentylacyjnym izolowanym wykonanym ze stali nierdzewnej, 

6) montaż listew okapnikowych na krawędziach koron przyczółków, filarów, murów oporowych, skrzydeł 

oraz pozostałych elementów betonowych narażonych na zacieki, 

7) wymiana istniejących włazów na głowicach filarów na przezierne z zamknięciem antywłamaniowym, 

8) montaż zawiasów 180 deg do istniejących przykryć wnęk przy belkach podsuwnicowych, 

9) wypełnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy styropian+ masa trwale 

elastyczna w kolorze betonu), 

10) wymiana uszkodzonych włazów studni na koronie obiektu, 

11) remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegający na wymianie 

istniejącej nawierzchni na kostkę betonową (behaton) wraz z odwodnieniem terenu, 

12) wykonanie stałych kozłów do przechowywania tablicowych zamknięć remontowych upustów dennych na 

placu technicznym obiektu wraz z fundamentami, 

13) likwidacja budek z limnigrafami wraz z przynależącymi schodami, 

14) montaż na głowicach filarów kominów napowietrzających zabezpieczonych przed wnikaniem opadów 

atmosferycznych, 

15) likwidacja nierówności po deskowaniach wewnątrz konstrukcji obiektu, 

16) wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na istniejących schodach żelbetowych jazu, 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  50 

17) wymiana istniejących stopni schodów komunikacyjnych na koronie jazu, 

18) wymiana wszystkich istniejących balustrad (również na skrzydłach) na nowe zgodne z obowiązującymi 

przepisami (w tym również demontowalnych np. w obrębie wnęk remontowych, blokad klap, wnęk 

upustów dennych, etc.), 

19) montaż na istniejących drabinach komunikacyjnych nakładek na szczeble z antypoślizgowym 

wykończeniem powierzchni, dla schodów o wysokości wchodzenia pow.  3,0 m montaż klatek 

ochronnych, 

20) wykucie istniejącego i montaż nowego odwodnienia liniowego przed wejściem do przyczółka na 

poziomie maszynowni,  

21) montaż ultradźwiękowych urządzeń odstraszających ptaki, 

22) wymiana pokrywy oraz pierwszego kręgu betonowego na lewym brzegu dolnej wody (studnia nr 17), 

23) zagospodarowania i uporządkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowej, 

24) w przypadku wystąpienia konieczności: zabezpieczenie lub przełożenie sieci obcych kolidujących 

z pracami remontowymi, 

25) remont systemu odwodnienia obiektu. 

9.1.2. Część hydrotechniczna 

Poniżej przedstawiono prace przewidziane do wykonania na przedmiotowym obiekcie w branży 

hydrotechnicznej, obejmujące w swoim zakresie: 

 

1) demontaż istniejących i montaż nowych elementów progu dolnego klapy budowli zrzutowej ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie (decyzja o realizacji w czasie trwania robót), 

2) wykucie istniejącego i montaż nowego progu dolnego pod uszczelnienia zamknięć remontowych od 

strony WD (decyzja o realizacji w czasie trwania robót), 

3) naprawa niecki wypadowej: wariant A: w przypadku głębokich ubytków - skucie istniejącej płyty poniżej 

zbrojenia, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i wykonanie warstwy naprawczej z betonu ; wariant B 

- w przypadku płytkich ubytków - naprawa powierzchniowa elementu zaprawami typu PCC odpornymi 

na obciążenia dynamiczne, 

4) naprawa płyt betonowych ubezpieczenia na poszurze: w przypadku głębokich ubytków - skucie 

istniejącej płyty poniżej zbrojenia, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i wykonanie warstwy 

naprawczej z betonu; wariant B - w przypadku płytkich ubytków - naprawa powierzchniowa elementu 

zaprawami typu PCC odpornymi na obciążenia dynamiczne, 

5) wymiana i zabezpieczenie drenów odciążających w niecce wypadowej oraz płytach ubezpieczenia na 
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poszurze, 

6) naprawa górnej powierzchni otworów upustów dennych, oczyszczenie strumieniowo-ścierne, 

kompensacja ubytków, 

7) rozkucie bloków podłożyskowych klap przelewów w obszarze występujących zarysowań, iniekcja siłowa 

rys, uzupełnienie kotwienie zbrojenia, przygotowania podłoża, betonowanie w deskowaniu, 

8) iniekcja siłowa (uciąglająco-sklejająca) zarysowań w obszarze upustów dennych, 

9) naprawa powierzchniowa z wykorzystaniem zapraw typu PCC odpornych na obciążenia dynamiczne 

betonów budowli zrzutowej od strony wody dolnej i górnej m.in. przyczółków, filarów, progów jazu, 

filarków upustów dennych, kładki galerii kontrolnej, etc. (dla głębokich ubytków siatka zbrojeniowa 

kotwiona i uzupełnienie betonem lub torkretem), 

10) wykonanie warstwy spadkowej z żywic PCC lub SPCC odpornych na obciążenia dynamiczne na 

płaszczyznach poziomych głowic przyczółków, filarów, murach oporowych, filarków upustów dennych, 

11) modernizację dylatacji pionowej progów i uszczelnienia korpusów progów jazu od strony górnej wody, 

12) montaż przykryć w miejscach występowania szczelin dylatacyjnych na poziomie galerii kontrolnej klapy 

jazu oraz upustów dennych, 

13) wymiana na nowy istniejącego systemu odprowadzenia wody przesiąkającej przez uszczelniania, 

14) likwidacja pozostałości niewykorzystanego i odsłoniętego zbrojenia oraz starych deskowań, 

15) wykonanie szczelin dylatacyjnych w miejscach samoistnego oddylatowania się elementów budowli 

zrzutowej np. skrzydeł przyczółków, 

16) likwidacja przesiąków przez betonowe płyty ubezpieczeń brzegowych na dolnej wodzie poprzez 

wykonanie palisady podpierającej z ujęciem wody w drenaż i bezpiecznym wyprowadzeniem na dolne 

stanowisko, 

17) wymiana uszczelnień na stykach betonowych płyt ubezpieczeń brzegowych do poziomu zwierciadła 

wody na dolnym stanowisku, 

18) oczyszczenie rowu, szczelin dylatacyjnych z porostów, 

19) czyszczenie strumieniowo-ścierne i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 

z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w środowisku wodnym, 

20) kompensacja materiałowa ubytków stalowych elementów konstrukcyjnych (przywrócenie nominalnych 

przekrojów), 

21) wymiana istniejących łat wodowskazowych na nowe, 

22) wykonanie iniekcji uciąglająco-sklejających z uzupełnieniem zbrojenia w obszarach występowania 

zarysowań pomiędzy wnękami remontowymi klap przelewowych oraz przy wnękach remontowych 

upustów dennych, 
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23) montaż niezbędnych zabezpieczeń i wyposażenia bhp (m.in. apteczki pierwszej pomocy, liny, uprzęże, 

sprzęt przeciwpożarowy, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, pasy ratunkowe, bosaki, tablice 

kierunkowe). 

 

9.1.3. Część instalacyjna 

1) Inspekcja, udrożnienie i czyszczenie niskim ciśnieniem istniejących rur systemu drenażowego budowli 

zrzutowej, 

2) Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia placu technicznego suwnicy bramowej 

z wpięciem do istniejącej studni drenażowej, 

 

 

9.2. Charakterystyczne parametry obiektu po wykonaniu robót 

W następstwie realizacji przewidzianych do wykonania robót nie nastąpi zmiana głównych 

charakterystycznych parametrów przedmiotowej budowli hydrotechnicznej. 
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9.3. Prace przygotowawcze i zabezpieczające 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

a) ogrodzić teren budowy uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym, 

b) zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

c) wykonać zaplecze budowy wraz z częścią socjalną, 

d) wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. Nie należy gromadzić 

większych ilości materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Należy sukcesywnie 

wywozić odzyskany materiał poza teren rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora, 

e) wykonać stałe punkty wysokościowe poza obrębem prac rozbiórkowych, wykonać 

zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem istniejącej infrastruktury technicznej 

oraz urządzeń znajdujących się w obszarze planowanej przebudowy, 

f) zinwentaryzować przebieg istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

g) zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac 

remontowych aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 

należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren budowy, także wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować. 

Prace o charakterze remontowym na obiekcie od strony górnej i dolnej wody na styku z wodą 

płynącą, planuje się wykonać do poziomu najniższego zwierciadła wody jakie jest możliwe do uzyskania na 

podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą. Minimalny 

poziom piętrzenia na obiekcie stanowi rzędna 116,00 m n.p.m., która jest jednocześnie rzędną minimalnego 

poziomu energetycznego elektrowni wodnej „Jeziorsko”. Przewiduje się realizację robót podczas 

obowiązywania najniższego poziomu piętrzenia w zbiorniku, przy dodatkowym okresowym obniżeniu 

poziomu piętrzenia na górnym stanowisku do rzędnej 115,00 m n.p.m. Zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodnoprawnym, przed rozpoczęciem niezbędnych prac remontowych wymagane jest 

wcześniejsze poinformowanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów 

korzystających z wód zbiornika wodnego. Roboty na styku z wodą na dolnym stanowisku budowli zrzutowej 

prowadzone będą w okresie możliwie jak najniższego stanu wód. W celu minimalizacji możliwości 
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stworzenia zagrożenia dla siedlisk ptasich prace planuje się realizować w okresie minimalnych poziomów 

piętrzeń w porach dziennych oraz pod nadzorem ornitologa. 

Remont poszczególnych przęseł jazu przewiduje się wykonywać pod osłoną zamknięć 

remontowych. W tym samym czasie będzie remontowane tylko jedno przęsło budowli zrzutowej przy 

zachowaniu co najmniej 2/3 przepływu czynnego rzeki. Remont zamknięć hydrotechnicznych (klap 

i segmentów) wraz z elementami bezpośrednio związanymi planuje się wykonać po ich wcześniejszym 

zdemontowaniu i zdeponowaniu na placu technicznym na lewym brzegu rzeki w obszarze budowli 

zrzutowej. 

Roboty planuje się realizować z wykorzystaniem szczelnych pomostów zabezpieczających 

sąsiadujące wody przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń. Podczas napraw 

powierzchniowych betonu przewiduje się zastosowanie osłon przeciwpyłowych wraz z odbiornikami wody 

pochodzącej z procesu hydropiaskowania.  

Część prac wykonywana będzie ręcznie, natomiast prace związane z m.in. transportem materiałów, 

wykonaniem palisady podpierającej na dolnej wodzie, naprawą betonów, rozkuwaniem betonów, kotwieniem 

elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia, czy też montażem wyposażenia wykonywane będą 

mechanicznie. Przewiduje się, że montaż szczelnych pomostów oraz wykonanie palisady podpierającej 

w istniejących umocnieniach brzegowych nad dolnej wodzie wykonywane będą z wody np. pontonów. 

W odległości ok. 15 m od prowadzonych robót poniżej budowli na dolnej wodzie należy zeskładować 

materiał sorpcyjny (np. kosze siatkowe (gabiony) wypełnione słomą i geowłókniną ułożoną w koszu na 

ściance od strony dolnej wody oraz na dnie, kosze dociążone dużymi głazami układanymi na dnie na 

geowłókninie) w celu zapobieżenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogących zanieczyścić wody 

w rzece poniżej frontu robót. 

 

9.4. Prace rozbiórkowe 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące roboty związane z rozbiórkami 

i demontażem: 

− rozbiórka istniejących nadbudówek nad wejściami do przyczółków budowli zrzutowej, 

− rozbiórka luksferów w tylnej ścianie przyczółków wraz z kratami antywłamaniowymi, 

− demontaż przykryć istniejących kanałów kablowych, 

− rozbiórka niepotrzebnych staroużytecznych przejść kablowych w maszynowniach, 

− demontaż istniejącego systemu wentylacji mechanicznej w maszynowniach, 

− demontaż istniejących przykryć włazów na głowicach filarów, 
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− demontaż uszkodzonych pokryw studni kablowych na koronie obiektu, 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem, 

− rozbiórka stalowych budek limnigrafów wraz z rozbiórka betonowych schodów i cokołów od strony 

górnej wody, 

− demontaż istniejących stopni schodów komunikacyjnych na koronie jazu, 

− demontaż wszystkich istniejących balustrad na obiekcie (na skrzydłach, ubezpieczeniu od strony 

wody dolnej, koronach przyczółków i filarów, poziomie galerii kontrolnej i galerii upustów dennych) 

− demontaż drabin komunikacyjnych na obiekcie (w filarach oraz zejściowych na poziom galerii 

upustów dennych - w przyczółkach, filarach i przęsłach) 

− rozbiórka istniejącego odwodnienia liniowego przed wejściem na poziom maszynowni, 

− rozbiórka pierwszego kręgu betonowego studni nr 17 wraz z pokrywą, 

− rozbiórka ogrodzenia budowli zrzutowej, 

− demontaż istniejących drzwi zabezpieczających wejścia do maszynowni,  

− rozbiórka istniejącego systemu odprowadzenia wody przesiąkającej przez uszczelniania klap, 

− demontaż pozostałości niewykorzystanego i odsłoniętego zbrojenia oraz starych deskowań, 

− demontaż na odkład do remontu stalowych klap przelewów oraz segmentów upustów dennych, 

− demontaż uszczelnień klap wraz z łącznikami, 

− demontaż uszczelnień segmentów wraz z łącznikami, 

− demontaż na odkład do remontu stalowych łożysk klap przelewów, 

− demontaż na odkład do remontu stalowej konstrukcji wsporczej segmentów upustów dennych, 

− demontaż na odkład do remontu belek podsuwnicowych wraz z łożyskami, 

− wykucie progu klap (decyzja o realizacji podczas trwania robót) 

− wykucie progu segmentów (decyzja o realizacji podczas trwania robót) 

− demontaż na odkład do remontu szyn torowiska suwnicy bramowej, 

− demontaż na odkład do remontu zamknięć remontowych przelewów oraz upustów dennych, 

− demontaż uszczelnień zamknięć remontowych, 

− demontaż układów jezdnych zamknięć remontowych, 

− rozkucie istniejącej płyty dennej w strefie pomiędzy zamknięciami remontowymi od strony WG i WD 

oraz filarami upustów dennych wraz ze ścianami bocznymi tych filarów (wariant A – w przypadku 

głębokich ubytków), 

− rozkucie górnej powierzchni otworu upustu dennego w przypadku stwierdzenia głębokich 

i rozległych ubytków materiałowych, 
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− rozkucie płyt ubezpieczenia brzegowego do wykonania palisady podpierającej oraz naprawy płyt 

powyżej zwierciadła wody dolnej, 

− rozkucie głowic filarów w zakresie niezbędnym do wykonania uciągleń zarysowań, 

− rozkucie powierzchni filarów od strony górnej wody do wykonania płaszcza żelbetowego, 

− rozbiórka istniejących konstrukcji uszczelnień doków budowli zrzutowej, 

− demontaż istniejących łat wodowskazowych, 

− demontaż wyposażenia technicznego w maszynowniach m.in. istniejących zasilaczy hydraulicznych, 

− demontaż siłowników upustów dennych, 

− demontaż siłowników klap przelewów, 

− demontaż na odkład do remontu istniejących łożysk siłowników klap przelewów oraz segmentów 

upustów dennych, 

− demontaż istniejącej instalacji hydraulicznej, 

− demontaż istniejącej suwnicy bramowej. 

 

9.5. Prace remontowe i modernizacyjne – część ogólnobudowlana 

9.5.1. Nadbudówki przyczółków 

Projektuje się wymianę istniejących nadbudówek nad wejściami do przyczółków budowli zrzutowej 

z istniejącej konstrukcji stalowej na konstrukcję szkieletową żelbetową z murowanym wypełnieniem. Obiekt 

projektuje się w obrysie istniejącej konstrukcji i zachowaniem jego zasadniczej architektury. Słupy nośne 

projektuje się jako żelbetowe o przekroju 190x190 mm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN 

i gatunku B500B. Pręty zbrojenia podłużnego #16 należy kotwić w istniejący beton przyczółków na 

głębokość min. 640 mm w otworach φ18 na zaprawę kotwiącą na bazie cementu. Jako przykrycie 

nadbudówki projektuje się stropodach o żelbetowej konstrukcji nośnej w postaci płyty gr. 12,0 cm 

zakończonej z trzech stron attykami nawiązującymi do istniejącej architektury nadbudówek. Płyta stropowa 

z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN i gatunku B500B. Jako wypełnienie ścian bocznych 

projektuje się pustaki ceramiczne od szerokości 18,8 cm układane na zaprawę systemową i kotwione 

obustronnie co drugą warstwę w słupach żelbetowych. Zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię ścian należy 

wykończyć tynkiem. Od strony wewnętrznej wykończenia ścian nadbudówek oraz przyczółków muszą ze 

sobą licować. W ścianach bocznych nadbudówek należy wykonać otwory wentylacji grawitacyjnej φ200 mm 

zakończone obustronnie kratkami wentylacyjnymi. Kratka wentylacyjna wewnętrzna wykonana ze stali 

nierdzewnej, bez siatki zabezpieczającej przed dostawaniem się owadów i z regulowaniem ilości 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  57 

przepływającego powietrza za pośrednictwem żaluzji w kształcie litery S. Kratka wentylacyjna zewnętrzna 

wykonana ze stali nierdzewnej, bez siatki zabezpieczającej przed dostawaniem się owadów 

i z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. 

Z uwagi na niewielką powierzchnię dachu woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana 

jednostronnie z wykorzystaniem pochyleń podłużnych. Nie projektuje się rynien. Woda odprowadzona na 

uszczelnioną powierzchnię korony przyczółków będzie w następnej kolejności odprowadzana 

powierzchniowo do rzeki (jak w stanie istniejącym) z wykorzystaniem spadków podłużnych i poprzecznych. 

Jako przykrycie stropodachu projektuje się ułożenie membrany dachowej z termoplastycznych poliolefinów 

grubości 1,6 mm z mocowaniem mechanicznym kołkami do płyty żelbetowej, rozstaw kołków ~25 cm (kołki 

tylko w miejscu zakładu na jego szerokości). Układanie poprzecznie do spadku połaci, poszczególne pasma 

zgrzewane gorącym powietrzem. Szerokość membrany 1,05 mb, zakład pasm min. 11 cm ze względu na 

konieczność zakrycia kołkowania poprzedniego pasma. Membrana wywinięta na wszystkie trzy cokoliki 

otaczające daszek na ich powierzchnie poziome i tam mocowana mechanicznie pod obróbką blacharską 

gr. 2,0 mm ze stali nierdzewnej 1.4301. Przed wykonaniem membrany dachowej należy bezpośrednio na 

betonie ułożyć warstwę przekładkową pod membranę z geowłókniny o gramaturze 200 g/m2. Okap w dolnej 

części projektuje się z blachy systemowej fabrycznie powlekana folią dachową w kolorze jasno-szarym. 

Membranę dachową należy dogrzać bezpośrednio do blachy systemowej.  

 

Kolejność robót dla przykrycia dachowego: 

1) montaż obróbki okapnika z blachy systemowej,  

2) ułożenie na betonie warstwy przekładki pod membranę dachową z geowłókniny 

o gramaturze ok. 200, 

3) dogrzewanie kolejnych pasm membrany układanej w poprzek z postępem do góry 

z mocowaniem mechanicznym systemowymi kołkami, 

4) zamocowanie membrany na cokolikach, 

5) montaż obróbki ze stali nierdzewnej. 

 

Drzwi wejściowe do przyczółków projektuje się o wymiarach 90x200 cm jako aluminiowe, 

antywłamaniowe klasy RC4, wandaloodporne, z blokadami przeciwwyważeniowymi, otwierane na zewnątrz, 

prawe. Drzwi wyposażone w samozamykacz lub inne urządzeń samozamykające oraz zamek. Futryna 

z progiem 2,0 cm. Skrzydło drzwiowe należy wyposażyć pionowy stoper do podtrzymywania drzwi w pozycji 

otwartej. Konstrukcja korpusu stopera ze stopu aluminium z trzpieniem ze stali nierdzewnej zakończonym 

gumową stopką. 
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9.5.2. Maszynownie 

a) Naprawa powierzchni betonowych ścian 

Naprawy betonowych konstrukcji ścian maszynowni należy przeprowadzić zgodnie z opisem 

zawartym w punktach 9.6.1 a) b) c). Nierówności, uskoki po deskowaniach należy zeszlifować mechanicznie 

bez uszkadzania istniejącego zbrojenia i zbędnego pocieniania grubości otuliny prętów zbrojeniowych. 

Przed rozpoczęciem zasadniczej części robót należy zmyć istniejące powłoki malarskie, które negatywnie 

wpłyną na przyczepność stosowanych materiałów. Powierzchnie ścian oraz sufit, a także powierzchnie 

kanałów kablowych w maszynowniach należy wyrównać wraz z uzupełnieniem płytkich ubytków 

z wykorzystaniem gładkiej szpachlówki PCC na bazie cementu modyfikowanej polimerami z dodatkiem 

włókien z tworzyw sztucznych o następujących parametrach: 

� Uziarnienie            do 0,5 mm 

� Grubość warstwy            do 6 mm 

� Gęstość nasypowa          1,23 g//cm3 

� Gęstość zaprawy            1,79 g//cm3 

� Wytrzymałość na ściskanie po 7 / 28 dniach      25 / 45 N/ mm2 

� Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7 / 28 dniach  5,5 / 7,0 N/ mm2 

� Przyczepność do podłoża betonowego      1,5 N/ mm2 

� Zawartość jonów chlorkowych         ≤ 0,05% 

� Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża)      od +5ºC do +30ºC 

 

W następnym kroku projektuje się pokrycie całej powierzchni sztywną farbą do betonu w kolorze 

uzgodnionym z Inwestorem, o następujących właściwościach: 

� Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm, 

� Dyfuzyjna dla pary wodnej, 

� Hamuje wnikanie CO2 i SO2, 

� Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna, 

� Spełnia wymagania normy EN 1504-2, 

� Gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

� Zawartość składników stałych: ok. 65 % wagowo, 

� Grubość warstwy suchej: ok. 40–50 µm/100 ml/m2, 

� Opór dyfuzyjny µ (H 2  O): 5.500, 

� Opór dyfuzyjny µ (CO 2  ): 2.300.000, 

� Przepuszczalność wody  (wartość - w): < 0,02 kg/(m 2   · h 0,5 ) Klasa W3  (niska) wg EN 1062. 

 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  59 

b) Naprawa powierzchni betonowych posadzek 

Projektuje się wykonanie prac naprawczych oraz wykończeniowych według poniższego opisu: 
 

� prace przygotowawcze: oczyszczenie istniejacego podłoża betonowego np. przez śrutowanie, ew. 

szlifowanie lub frezowanie lekko frezarką lamelową. Sprawdzić wymóg normowy wytrzymałości 

podłoża betonowego i poprawności jego oczyszczenia przed pracami naprawczymi 

i zabezpieczającymi. Podłoże betonowe powinno być klasy min. C20/25 lub CT-C30. Jego 

wytrzymałośc na odrywanie sprawdzona metodą „pull-off” powinna wynieść dla pojedynczego 

pomiaru ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa. Przygotowanie podłoża 

betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi należy wykonać zgodnie z wymogami  

pkt. 7 oraz załącznik A7 normy PN-EN 1504-10:2005. 

� wykonać warstwę paraizolacyjną (odporną na efekt osmozy) w następujący sposób: 

- mocne wtarcie w podłoże szczotką o twardym włosiu pierwszej warstwy gruntu z materiału na bazie 

żywicy epoksydowej o właściwościach paroizolacyjnych o lepkości > 10000 mPa·s (zużycie jedn. ok. 

0,5 kg/m2). Niezwłoczne (do 20 minut) obsypanie świeżo nałożonego materiału paroizolacyjnego 

suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4÷0,8 mm (zużycie jedn. ok. 2 kg/m2). 

Po utwardzeniu materiału paroizolacyjnego należy usunąć nie związany z podłożem piasek 

kwarcowy. 

- po upływie co najmniej 24 godzin w temperaturze 20°C nakłada się i przesypuje suszonym ogniowo 

piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4÷0,8 mm (zużycie jedn. ok. 2 kg/m2) kolejną (drugą) warstwę 

paroizolacyjną (zużycie jedn. ok. 0,5 kg/m2) w taki sam sposób jak w przypadku pierwszej warstwy. 

Wymagania dla materiału do wykonania paroizolacji: 

- materiał na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem, 

- bardzo dobra przyczepność do wilgotnych podłoży mineralnych, 

- zastosowanie jako warstwa paroizolacyjna oraz jako warstwa sczepna na podłożach zaolejonych, 

po ich wcześniejszym oczyszczeniu, 

- lepkość > 10.000  mPa·s przy 20°C i 50% wilgotności względne powietrza. 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (wg EN 1062-3): w < 0,1 kg x m-2 x h0,5 

- przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 (≥ 1,0) MPa, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania zgodnie z normą EN 1062-6): SD > 50 m 

- GISCODE: RE1 

- REACh - scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka, 
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� wykonanie szpachlowania przy użyciu materiału na bazie żywicy epoksydowej o lepkości ≤ 650 

mPa·s (zużycie 0,6 kg/m2/mm) wymieszanej z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 

o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2 (zużycie 1,2 kg/m2/mm). Następną 

powłokę należy nałożyć w przeciągu 24 godzin. Jeżeli przewidziana jest dłuższa przerwa, wówczas 

należy jeszcze świeżą warstwę szpachlową zasypać suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym o 

uziarnieniu 0,16÷0,6 mm (zużycie 1,0÷2,0 kg/m2). Uwaga! Jeżeli istnieje zagrożenie zwilgocenia 

stanowiącego obsypkę suszonego ogniowo piasku kwarcowego przed naniesieniem materiału na 

bazie żywicy poliuretanowej to wówczas obsypkę należy wykonać przy użyciu specjalnego piasku 

hydrofobizowanego o uziarnieniu 0,2÷0,6 lub 0,4÷0,8 mm (zużycie ok. 2 kg/m2), który jest pokryty 

aktywną chemicznie powłoką poprawiająca przyczepność kolejno nakładanego materiału na bazie 

bezrozpuszczalnikowej żywicy poliuretanowej. Niezwiązany piasek należy po stwardnieniu warstwy 

spajającej usunąć. Wszystkie powierzchnie należy przed kolejnym etapem prac przedmuchać za 

pomocą odolejonego i osuszonego powietrza, albo odkurzyć za pomocą odkurzacza 

przemysłowego. 

Wymagania dla materiału żywicznego do wykonania szpachlówki żywicznej: 

- materiał na bazie żywicy epoksydowej, 

- zastosowanie jako spoiwo dla żywicznych warstw szpachlowych i wyrównawczych 

- lepkość ≤ 650 mPa·s przy 20°C i 50% wilgotności względne powietrza, 

- przepuszczalność pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa II, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) ⇒ SD > 50 m, 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5, 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymóg dla wartości średniej 

z pomiarów ≥ 1,5; wymóg dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartości 

średniej z pomiarów ≥ 2,0 MPa, dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,5 MPa, 

- odporność na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa I (≥ 4 Nm), 

- wysoka odporność na ścieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1): < 3000 mg, 

- skurcz liniowy ≤ 0,3 %, 

- GISCODE: RE1 

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka 
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� po min. 12 h (dla temp. ok. 23oC i względnej wilgotności powietrza 50%) wykonać zasadniczą 

warstwę posadzki o gr. 2 mm z elastycznego, mostkującego rysy, samopoziomującego materiału na 

bazie żywicy poliuretanowej w kolorze szarym. 

Wymagania dla materiału żywicznego do wykonania zasadniczej warstwy posadzki: 

- samopoziomujący materiał na bazie żywicy poliuretanowej, 

- klasa rysoprzekrywalności A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji właściwości użytkowych), czyli 

szerokość mostkowania rys statycznych o rozwartości mieszczącej się w przedziale 0,5÷1,25 mm 

z szybkością rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powłoki 2 mm) zgodnie z tabelą nr 6 normy 

PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciągłe rozwarcie rysy, warunki badań wg EN 1062-7). 

- odporność na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa II (≥ 10 Nm); 

- odporność na ścieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg; 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):  

dla wartości średnie z pomiarów ≥ 1,5 MPa, dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- deklaracja właściwości użytkowych (certyfikacja zgodnie z-EN 1504-2), 

- GISCODE: PU40, 

- REACh- scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka. 

 

Materiał należy wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić przy pomocy rakli lub pacy, a 

następnie odpowietrzyć walcem stalowym. W przypadku powierzchni pochyłych > 1% do materiału dodaje 

się środka stabilizującego. 

e) po min. 12 h (dla temp. +23oC i wilgotności względnej powietrza 50%) od wykonania zasadniczej 

warstwy posadzki nanieść warstwę bezbarwnego, środka matującego na bazie wodnej dyspersji 

żywicy poliuretanowej (zużycie ok. 0,10÷0,15 kg/m2). 

Wymagania dla środka matującego: 

- bezbarwny materiał na bazie wodnej dyspersji żywicy poliuretanowej, 

- przepuszczalność pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa I, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) ⇒ SD > 50 m, 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (metoda badania wg EN1062-3): w < 0,1 kg/m2xh0,5, 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymóg dla wartości średniej 

z pomiarów ≥ 1,0; wymóg dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 0,7 MPa, 

- odporność na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa I (≥ 4 Nm), 

- wysoka odporność na ścieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1): < 3000 mg, 
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- GISCODE: PU40, 

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka. 

c) Kanały kablowe 

Po wykonaniu naprawy powierzchni kanałów kablowych zgodnie z projektem (remont powierzchni 

betonowych i stalowych) należy przytwierdzić do ścian bocznych kanałów konstrukcję wsporczą 

z L80x65x10 ze stali S355J2 zabezpieczonej antykorozyjnie w górnej części z wykorzystaniem kotew 

wklejanych do betonu φ12 mm. Na styku projektowanego kątownika z istniejącym okuciem od góry należy 

ułożyć spoinę pachwinową a3. Przykrycie kanałów projektuje się z płyt podłogowych z wysoko 

zagęszczonego gipsu integralnego, impregnowanych przeciwwilgociowo, z blachą nierdzewną od spodu, 

gęstość ok. 1500kg/m3/. 

 

Parametry płyty: 

1) Obciążenie punktowe: min. 6kN 

2) Obciążenie powierzchniowe: min. 30 kN/m2 

3) Reakcja na ogień: A1 

4) Klasa odporności ogniowej: min. REI 30 

5) Grubość płyty z aplikacją: 42mm 

6) Moduł płyty: 600x600mm 

 

Dla kanałów kablowych o szerokości 30,0 cm płyty modularne należy dociąć z zabezpieczeniem ciętych 

krawędzi zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zapewnienia przewietrzania kanałów balowych 

projektuje się systemowe kratki wentylacyjne.  

Szczegóły zostały przedstawione w części rysunkowej dokumentacji projektowej. 

 

d) Stolarka drzwiowa i okienna 

W miejsce istniejących luksferów w ścianie tylnej przyczółków projektuje się osadzenie okna 

o konstrukcji aluminiowej, antywłamaniowe klasy RC4 według normy EN 1627 (przez 10 minut stawiają opór 

się doświadczonemu włamywaczowi, wyposażonemu w młotek, siekierę, przecinak czy na przykład 

wiertarka akumulatorową). Wypełnienie okien projektuje się jako antywłamaniowe z pakietem szybowym 

P6 B według PN-EN 356. Na szybę nalży zastosować naklejkę tak aby przy określonym poziomie różnicy 

natężenia światła osiągną efekt jednostronnej przeźroczystości szyby od strony wewnętrznej. Od strony 
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dolnej wody projektuje się dodatkowe zabezpieczenie stalową kratą zabezpieczoną antykorozyjnie 

i kotwioną do żelbetowej ściany przyczółka.  

Drzwi wejściowe do pomieszczenia maszynowni projektuje się o wymiarach 100x200 cm jako 

aluminiowe, antywłamaniowe klasy RC4, z blokadami przeciwwyważeniowymi, otwierane na zewnątrz, lewe 

w przyczółku lewym i prawe w przyczółku prawym. Drzwi wyposażone w samozamykacz lub inne urządzeń 

samozamykające oraz zamek. Skrzydło drzwiowe należy wyposażyć pionowy stoper do podtrzymywania 

drzwi w pozycji otwartej. Konstrukcja korpusu stopera ze stopu aluminium z trzpieniem ze stali nierdzewnej 

zakończonym gumową stopką. 

 

e) Ogrzewanie 

Projektuje się wyposażenie maszynowni w piece akumulacyjne o mocy min. 3 kW z dynamicznym 

rozładowaniem z wentylatorami sterowanymi przy pomocy regulatora temperatury możliwością 

programowania pracy przez cały tydzień z modułem radiowym. 

 

f) Wentylacja 

W pomieszczeniach maszynowni projektuje się trójfazowy wentylator osiowy przystosowany do 

montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych o średnicy wewnętrznej φ500mm. Silnik 

przystosowany do  regulacji częstotliwościowej z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem,  

realizowanym poprzez  czujnik temperatury uzwojeń. Klasa izolacji uzwojeń silnika F. Klasa  szczelności 

IP65. Puszka przyłączeniowa na obudowie. Wirniki profilowane, aluminiowe, wyważane dynamicznie. 

Projektuje się również instalację regulatora prędkości obrotowej silnika wentylatora. Od strony 

pomieszczenia wlot do wentylatora należy zabezpieczyć systemową stalową siatką ocynkowaną lub 

równoważną. W pomieszczeniu przewiduje się instalację czujnika wilgotności powietrza, który będzie 

włączać lub wyłączać wentylator w zależności od wilgotności powietrza (zakres regulacji 40÷90% RH, 

czujnik wyposażony w regulowane opóźnienie czasowe). Jako wyprowadzenie na zewnątrz z kanału 

wentylacyjnego projektuje się komin wentylacyjny izolowany (wełna mineralna gr. min. 30 mm R≤0,4 

m2K/W), dwuścienny o średnicy φ500mm wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (ścianka wewnętrzna 

i zewnętrzna), oparty na płycie konsoli wsporczej i przytwierdzony do ściany zewnętrznej przyczółka od 

strony WD przy użyciu wsporników. Komin należy wyposażyć w wyczystkę oraz zakończyć daszkiem. 

Powyżej otworu wylotowego ze ściany rurę komina należy przytwierdzić do ściany przyczółka 

z wykorzystaniem obejm. Górną krawędź zadaszenia komina należy zlicować z powierzchnią kapy 
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chodnikowej na moście. Konstrukcja zadaszenia komina musi zabezpieczać wnętrze komina wentylacyjnego 

przed zanieczyszczeniami i zatkaniem komina przez osoby trzecie (w tym wandalami). 

 

9.5.3. Odwodnienie liniowe 

Projektuje się wymianę istniejącego odwodnienia liniowego na poziomie maszynowni w obydwu 

przyczółkach na nowe, systemowe korytka odwodniania liniowego wykonane z polimerobetonu 

z przykryciem rusztem kompozytowym o klasie obciążenia min. A15, L=880 mm, S=185 mm, H=210 mm. Po 

rozkuciu, beton należy oczyścić z luźnych fragmentów i przedmuchać sprężonym powietrzem. Przed 

wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy i wypełnienia należy na istniejący oczyszczony 

i pozbawiony zanieczyszczeń beton zastosować warstwę sczepną. Wylot z projektowanego odwodnienia 

liniowego należy połączyć szczelnie z istniejącą rurą spustową odprowadzającą wodę z korytka liniowego. 

Obwodowo dookoła korpusu korytka należy wykonać elastyczne połączenie z elementami betonowymi 

z wykorzystaniem wkładki neoprenowej φ12mm z kitem trwaleelastycznym. Górną rzędną rusztu należy 

wykonać na poziomie nawierzchni wykończenia poziomu w klatach schodowych przyczółków. 

Przed przystąpieniem do realizacji części robót według tej części należy wykonać czyszczenie 

istniejących przewodów rurowych pod ciśnieniem tak aby nie spowodować uszkodzenia przewodów. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

9.5.4. Plac techniczny suwnicy bramowej 

Projektuje się remont nawierzchni placu technicznego na terenie bloku budowli zrzutowej polegający 

na wymianie istniejącej nawierzchni tłuczniowej na kostkę betonową typu Behaton w następującym układzie 

warstw: 

1) Kostka betonowa typu Behaton - 10,0cm 

2) Podsypka cementowo piaskowa 1:3 - 3,0cm 

3) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie (C90/3) - 25,0 cm 

4) Podbudowa pomocnicza:  

 - w przypadku gdy podłoże po zagęszczeniu wykaże E2=100MPa należy zastosować 

podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm, 
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 - w przypadku gdy podłoże po zagęszczeniu wykaże E2=50MPa należy zastosować 

podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18cm, 

 - w przypadku gdy podłoże po zagęszczeniu wykaże E2=35MPa należy zastosować 

podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm oraz warstwę ulepszonego podłoża 

z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

antropogenicznego) o CBR≥20% C0,4/0,5 gr. 25cm. 

Przy istniejących blokach betonowych fundamentów należy wykonać obwodowe dylatacje termiczne 

o szerokości 10 mm. Powierzchnia górna placu technicznego wykonana w spadkach podłużnych oraz 

poprzecznych zgodnie z częścią rysunkową niniejszej dokumentacji projektowej. 

9.5.5. Balustrady 

Na przedmiotowej budowli hydrotechnicznej projektuje się stalowe balustrady o wysokości 120,0 cm 

na skrzydłach budowli zrzutowej od strony dolnej wody i na kładkach w galerii kontrolnej oraz 110,0 cm 

pozostałe tj. skrzydła od strony górnej wody, korona obiektu w zamkniętej strefie ogrodzenia, klatki 

schodowe w podporach pośrednich, filary upustów dennych. W miejscach wymagających wykroczenia poza 

linię balustrad przewidziano montaż furtek samozamykających z ryglem blokującym. 

Balustrady projektuje się jako wykonane z kształtowników i blach ze stali S355J2 oraz S355J2H. 

W miejscach szczelin dylatacyjnych należy zapewnić możliwość przesuwu z zachowaniem ciągłości 

pochwytów. Podstawy balustrad należy ułożyć na podlewce niskoskurczowej i kotwić do konstrukcji 

żelbetowych z wykorzystaniem kotew na zaprawę kotwiącą. 

Istniejące balustrady w klatkach schodowych przyczółków przewiduje się poddać remontowi 

polegającemu na oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu. W przypadku 

wystąpienia konieczności należy wykonać również kompensację ubytków korozyjnych.  

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

9.5.6. Ogrodzenie 

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektuje się wymianę istniejącego ogrodzenia części 

zamkniętej budowli zrzutowej na nowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4318 o wysokości 1,9 m. 

Zachowano wygląd zewnętrzny projektowanego ogrodzenia jak istniejącego. Zachowano układ 
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komunikacyjny. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

9.5.7. Drabiny stałe 

Istniejące drabiny stałe znajdujące się w podporach budowli należy wyremontować poprzez 

czyszczenie strumieniowo-ścierne i należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. W celu zwiększenia 

bezpieczeństwa drabin na szczeblach należy zainstalować stalowe, ocynkowane profile antypoślizgowe 

odpowiednie dla średnicy istniejących szczebli – φ22 mm które należy przespawać do belek policzkowych. 

Dla drabin stałych o długości biegu większej od 3000 mm projektuje się wykonanie i montaż klatek 

bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 14122-4. 

Projektuje się również wymianę istniejących drabin stałych w środkowym przęśle budowli zrzutowej 

na poziomie upustów dennych na nowe wykonane ze stali konstrukcyjnej nierdzewnej 1.4318. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

Rys. 9.1 Przykładowy szczebel drabinowy np. SPR2-25/35 lub równoważny 
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9.5.8. Schody drabinowe 

Projektuje się wymianę istniejących drabin zlokalizowanych w środkowych częściach przęseł 

komunikujących poziom upustów dennych z kładką galerii kontrolnej. Schody drabinowej projektuje się 

z belek nośnych z RK 100x40x4 przytwierdzonych do konstrukcji żelbetowej upustu dennego oraz 

konstrukcji kładki. Schody drabinowe projektuje się wyposażyć w bieg o szerokości 60 cm ze stopniami 

z kratek ocynkowanych z ząbkowanymi płaskownikami nośnymi 25x3 mm i obustronną balustradą. Elementy 

stalowe konstrukcji nośnej projektuje się z kształtowników i blach ze stali S355J2 oraz S355J2H. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

9.5.9. Sieci uzbrojenia terenu 

W przypadku wystąpienia konieczności przewiduje się wykonanie zabezpieczenia lub przełożenia 

istniejących sieci obcych kolidujących z planowanymi pracami remontowymi. 

 

UWAGI: 

1) Nie wyklucza się występowania w terenie sieci uzbrojenia terenu o których nie było informacji 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

2) Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie przebieg projektowanego 

i istniejącego uzbrojenia podziemnego (także poprzez wykonanie przekopów kontrolnych). 

3) Należy zachowywać przepisy ogólne BHP a podczas prowadzonych prac ściśle stosować się 

do zaleceń Inspektora Nadzoru. 

4) Roboty w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.5.10. Zagospodarowania i uporządkowanie terenu w obszarze budowli zrzutowej 

Projektuje się likwidację istniejących budek z limnigrafami od strony górnej oraz dolnej wody wraz 

z przynależącymi schodami. Projektuje się osłonięcie zabezpieczenie rur osłonowych sond stanu wody 

w piezometrach z wykorzystaniem króćców stalowych zabezpieczonych pokrywami zamykanymi na kłódkę.  

W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje się również wymianę istniejącej pokrywy 

oraz pierwszego kręgu betonowego studni nr 17 φ1200 mm zlokalizowanej na lewym brzegu dolnej wody. 

Należy również wymienić istniejące uszkodzone pokrywy studni kablowych na koronie obiektu wraz 
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z remontem tych studni: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków materiałami systemowymi zgodnie z kartami 

technicznymi ich producentów. 

 

9.5.11. Wyposażenie dodatkowe 

Projektuje się montaż we wszystkich podporach budowli zrzutowej ultradźwiękowych urządzeń 

odstraszających ptaki obejmujących swoim zasięgiem tylko i wyłączenie budowlę zrzutową. 

Obiekt budowlany objęty niniejszym opracowaniem należy wyposażyć w sprzęt ratowniczy oraz sprzęt 

i urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. apteczki pierwszej pomocy, liny, 

uprzęże, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, pasy ratunkowe, bosaki, tablice kierunkowe, gaśnice. 

 

 

9.6. Prace remontowe i modernizacyjne – część hydrotechniczna 

9.6.1. Przyczółki wraz ze skrzydłami 

a) Naprawa powierzchni betonowych 

Przewiduje się następujący zakres prac naprawczych: 

1) odkucie luźnego betonu, na głębokość maksymalnie do osi pierwszej warstwy zbrojenia,  

2) w miejscach gdzie występuje zaawansowana korozja zbrojenia i odłupania otuliny  należy, 

po wcześniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odkuć beton powyżej zbrojenia, 

3) oczyszczenie betonu metodą strumieniowo-ścierną. Oczyszczona powierzchnia nie 

powinna wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje 

zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze, substancje organiczne itp., 

4) oczyszczenie prętów zbrojeniowych z produktów korozji oraz wszelkich substancji 

zmniejszających przyczepność (ewentualne uzupełnienie zbrojenia),  

5) pokrycie zbrojenia ochronną powłoką antykorozyjną, 

6) nałożenie warstwy wiążącej (sczepnej), 

7) reprofilacja elementów zaprawą PCC II - wykonanie narzutu torkretowego lub układanie 

ręczne (uzupełnienie ubytków płytkich i głębokich),  

8) wyrównanie powierzchni. 

W ramach prac naprawczych betonu przyczółków wraz ze skrzydłami należy usunąć wierzchnią 

warstwę zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odkuć skorodowane pręty zbrojeniowe 
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(w miejscach gdzie występują). Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić z rdzy do stopnia Sa 2 1/2. Istniejący 

beton należy następnie oczyścić np. metodą strumieniowo-ścierną przez piaskowanie na mokro. Po 

oczyszczeniu podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczenia 

powierzchni oraz materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżanie przez 

materiały naprawcze. Po oczyszczeniu podłoża jego średnia wytrzymałość na odrywanie (sprawdzona 

metodą „pull-off) powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna wartość pojedynczego 

pomiaru nie może być mniejsza niż 1,0 MPa. Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być 

odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe 

zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki sposób, aby 

umożliwić wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z normą PN-EN 1504. Oczyszczoną powierzchnię 

ściany należy zinwentaryzować ze względu na możliwość występowania rys, bądź innych uszkodzeń 

widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu. 

Niezwłocznie po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych – wykonać powłoką ochrony przeciwkorozyjnej 

na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych 

przy uzupełnianiu ubytków betonu metodą obróbki ręcznej lub metodą natrysku na mokro. Materiał należy 

nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym włosiu. Dodatkowo 

należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia 

prętów zbrojeniowych: temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych ≥ 5oC oraz wilgotność względna 

powietrza poniżej 95 %. Zastosowany materiał powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych 

(certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7). 

Przed uzupełnieniem ubytków betonu i otuliny zbrojenia metodą obróbki ręcznej należy zwilżyć 

podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego. Na powierzchnię ubytku przewidzianą do reprofilacji należy 

nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) z materiału 

mineralnego na spoiwie cementowym, dopuszczonego do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia - 

ważny atest PZH na kontakt z wodą pitną. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie 

podłoża (podłoże matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody) oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości 

i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący 

przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża. Następnie należy nanieść metodą „świeże na świeże” 

metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczepną zaprawę naprawczą klasy R4 

do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN - EN 1504, 

zbrojoną włóknami. 
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UWAGA: 

1) Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, 

gdy przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden 

raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. 

b) Iniekcja scalająca zarysowań i pęknięć 

Istniejące rysy i pęknięcia klasyfikujące się do sklejenia siłowego o rozwartości od 0,3 mm należy 

scalić metodą iniekcji ciśnieniowej materiałem iniekcyjnym na bazie żywicy epoksydowej z dopuszczeniem 

do stosowania w warunkach mokrych (na podłożu wilgotnym). 

Przed przystąpieniem do wykonania iniekcji należy oczyścić powierzchnię betonu. Powierzchnia 

powinna być czysta, wolna od części luźnych i o słabej nośności, wolna od pyłów i olejów. Rysy należy 

przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Przed przystąpieniem do iniekcji należy wzdłuż rysy wykuć bruzdę oraz zamknąć rozkute rysy 

szybkosprawną, wodoszczelną zaprawą pęczniejącą. W celu wykonania iniekcji (mniejszych rys) należy 

wzdłuż rysy, po obu jej stronach wywiercić otwory ϕ14 mm sięgające do ¾ grubości zarysowanego 

elementu i w rozstawie co 15,0 cm i wykonane pod kątem około 45° naprzemiennie po obu stronach 

spękania. Następnie należy osadzić w otworach stalowe pręty „zszywające” #12 mm. W otwory pręty wsuwa 

się luźno. W wywierconych otworach należy zamontować wentyle (pakery) iniekcyjne. Do iniekcji zaleca się 

użyć iniekcyjne pakery rozporowe o średnicy ∅14mm oraz o dł. L=75 mm lub 150 mm z zaworem 

zwrotnym. Długości wierconych otworów oraz prętów zszywających należy dobrać w zależności od grubości 

zarysowanego elementu. 

Przed wtłaczaniem kompozycji iniekcyjnej zaleca się sprawdzenie spękań, pod kątem przydatności 

do iniekcji. W tym celu pakery są przedmuchiwane sprężonym powietrzem wolnym od oleju i wody. 

W trakcie tej czynności wszystkie pakery, oprócz pakera przez który wtłacza się powietrze i pakera 

sąsiedniego mają być zamknięte.  

Z uwagi na bardzo duży wpływ kwalifikacji zespołu wykonującego iniekcje na jakość robót 

i osiągnięcie zamierzonego efektu, zaleca się wykonanie iniekcji zlecić specjalistycznej firmie. 

 

c) Elastyczne uszczelnienie rys, pęknięć i szwów roboczych  

Istniejące rysy klasyfikujące się do elastycznego wypełnienia uszczelniającego o rozwartości powyżej 

0,1 mm (nie klasyfikujące się pod względem konstrukcyjnym do sklejenia siłowego) należy wypełnić 

(uszczelnić) metodą iniekcji ciśnieniowej elastycznym materiałem iniekcyjnym na bazie żywicy 
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poliuretanowej o właściwych parametrach technicznych umożliwiających wiązanie w warunkach 

podwyższonej wilgotności i przeznaczonej do iniekcji zarysowań o rozwartości rys z zakres 0,1<w<0,3. 

 

d) Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych 

Wszystkie istniejące elementy przeznaczone do pozostawienia należy oczyścić strumieniowo – 

ściernie i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z opisem zabezpieczenia antykorozyjnego niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

 

e) Zabezpieczenie betonu powłokami wodoszczelnymi o wysokiej odporności na ścieranie 

Przed wykonaniem warstw zabezpieczenia powierzchni betonowych należy przygotować podłoże 

zgodnie z normą PN-EN 1504-10:2005. Oczyścić podłoże metodą strumieniowo-ścierną np. przez 

hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podłoża jego średnia wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co 

najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza niż 1,0 MPa. 

W następnej kolejności należy zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego oraz nanieść metodą 

obróbki ręcznej lub metodą natrysku na mokro lub sucho zbrojoną włóknami, wodoszczelną, wysoce 

dyfuzyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie, odporną na siarczany wyprawę mineralną 

o gr. min. 10 mm  klasy R2 wg PN-EN 1504-3 o odporności na ścieranie: klasy A6 (wg Böhmego) zgodnie 

z PN-EN 13813 (oznaczona wartość po 28 dniach wg EN 13892-3), co spełnienia wymagania dla klasy 

ekspozycji XM 1÷2 wg PN EN 206-1. 

 

f) Wykonanie warstwy spadkowej na koronach elementów betonowych 

Projektuje się wykonanie na koronach elementów betonowych warstwy spadkowej z zapraw typu 

PCC I nakładanych mokry mostek sczepny. Drobnoziarnistą  zaprawa  spadkowa  na  bazie  cementu  

modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych. Zastosowana zaprawa 

naprawcza musi odznaczać się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych, musi być 

odporna na działanie chlorków oraz karbonatyzację, a także cechować się wysoką mrozoodpornością oraz 

odpornością na ścieranie. Zastosowany zaprawa spadkowa powinna charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

� Uziarnienie          do 2 mm  

� Grubość warstwy          do 4 cm  

� Gęstość nasypowa        1,51 g/cm3 
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� Gęstość zaprawy          1,99 g/ cm3 

� Przyczepność do podłoża        ≥ 1,5 MPa  
� Wytrzymałość na ściskanie po 1 / 7 / 28 dniach   25 / 45 / 60 N/mm2 

� Wytrzymałość na zginanie  po 1 / 7 / 28 dniach  3,5 / 7,5 / 9,5 N/ mm2 

� Absorpcja kapilarna        ≤ 0,5 kg/m2h0,5 

 

Przed wykonaniem warstwy spadkowej należy osadzić listwy okapnikowe (poza strefą pracy 

zamknięć remontowych) oraz następnie wykonać czynności z podpunktów a), b), c) niniejszego punktu. 

Warstwy spadkowe projektuje się o pochyleniu 0,5 % w sposób niepowodujący zalewania sąsiadujących 

elementów. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi do przyczółków należy wykonać spadek w kierunku 

od drzwi na szerokości min. 1,0 m. 

 

g) Dylatacje samoistne 

W miejscach samoistnego oddylatowania skrzydeł przyczółków w postaci pionowych rys na 

skrzydłach od górnej wody projektuje się wykonanie bruzdy szer. 20 mm piłą mechaniczną do betonu 

(bruzdownica) i wypełnienie jej masą trwaleelastyczną na wkładce neoprenowej. 

 

Rys. 9.2 Szczegół uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej 

 

9.6.2. Filary 

Ze względu na zły stan ich betonu projektuje się wykonanie płaszcza żelbetowego z narzutu 

torkretowego o parametrach betonu C30/37 W10 F200 (bez naruszania betonu wnęk remontowych). Nie 

projektuje się zmiany gabarytów istniejących podpór. Przed wykonaniem narzutu należy wykonać czynności 

naprawcze opisane w punktach 9.6.1 a) b) c) d). Minimalna projektowana głębokość skucia wynosi 100 mm 

przy czym ostateczną granicę skucia i wykonania warstwy naprawczej stanowi zdrowy beton pozbawiony 
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luźnych i niezwiązanych fragmentów. Na głowicach filarów w miejscach występujących zarysowań przy 

wnękach remontowych projektuje się dodatkowe zszycie przedstawione w części rysunkowej niniejszej 

dokumentacji projektowej. Zbrojenie projektowanego płaszcza dla przyczółków stanowią pręty #16 poziome 

wkładane za istniejące zbrojenie pomiędzy istniejące zbrojenie poziome w rozstawie co 12,5 cm oraz pręty 

pionowe dokładane od zewnątrz (bez zmiany istniejącej otuliny zbrojenia a=6,0 cm). Dodatkowe zbrojenie 

należy powiązać z istniejącym wraz z zakotwieniem do zdrowego betonu prętami #16 w układzie 

mijankowym i w rozstawie co 25 cm. Wszystkie pręty ze stali klasy A-IIIN i gatunku B500B. Minimalna 

długość kotwienia w pozbawiony luźnych i nienośnych fragmentów „zdrowy” beton powinna wynosić 

210 mm. Projektuje się pręty osadzone w otworach wypełnionych zaprawą kotwiącą na bazie mineralnej. 

Następnie należy wykonać projektowane prace zgodnie z 9.6.1 e) f) – bez listew okapnikowych. 

 

9.6.3. Kładka galerii kontrolnej  

W ramach planowanych do wykonania robót projektuje się wykonanie prac naprawczych dla kładki 

galerii kontrolnej opisanych w punktach 9.6.1 a) b) d) e) f). Warstwę spadkową i izolacyjną jak w f) 

przewiduję się również wykonać na półkach odwodnienia uszczelnień poniżej progów klap. Ponadto, 

projektuje się również system zabezpieczenia powierzchniowego z podwyższona odpornością na 

zarysowania OS-F/OS-11 z gruntem paroizolacyjnym dla nawierzchni obciążonych ruchem pieszych 

(nawierzchnio-izolacja chodnikowa). 

Wykonać antypoślizgową nawierzchnio-izolację według budowy przedstawionej poniżej. 

a) prace przygotowawcze: oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego np. przez śrutowanie, ew. 

szlifowanie lub frezowanie lekko frezarką lamelową. Sprawdzić wymóg normowy wytrzymałości 

podłoża betonowego i poprawności jego oczyszczenia przed pracami naprawczymi 

i zabezpieczającymi. Podłoże betonowe powinno być klasy min. C20/25 lub CT-C30. Jego 

wytrzymałość na odrywanie sprawdzona metodą „pull-off” powinna wynieść dla pojedynczego 

pomiaru ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa. Przygotowanie podłoża 

betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi należy wykonać zgodnie z wymogami  

pkt. 7 oraz załącznik A7 normy PN-EN 1504-10:2005.  

Uwaga! W przypadku konieczności znacznego wyrównania podłoża lub nadania spadków konieczne 

okazać się może wcześniejsze nałożenie zaprawy naprawczej o gr. min. 10 mm. 

Wymagania dla materiału zaprawa naprawcza: 
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- zaprawa klasy R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych zgodnie 

z normą PN - EN 1504-3; 

- materiał certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 

7.2; 

- stosowanie na powierzchniach sufitowych ≥ 2,0 MPa (potwierdzone zapisem w deklaracji 

właściwości użytkowych); 

- zaprawa zbrojona włóknami; 

- spełnienie wymagań w zakresie korozji betonu dla klas ekspozycji: XC 1÷4, XF 1÷4, XW 1÷2, XD 

1÷3, XS 1÷3, XM 1 i XA 1÷2; 

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) ≤ 0,5 kg/m-2 x h-0,5; 

- przyczepność (metoda badania wg PN-EN 1542): ≥ 2,0 MPa; 

- kompatybilność cieplna: część 1: Zamrażanie-rozmrażanie oraz część 2: Zraszanie ≥ 2,0 MPa; 

- wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1 po 28 dniach: ≥ 45 MPa; 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg EN 196-1 po 28 dniach: ≥ 8 MPa; 

- moduł sprężystości statyczny (metoda badania EN 13412) ≥ 20 GPa; 

- moduł sprężystości dynamiczny ≥ 30 GPa; 

- wodoszczelność - głębokość wnikania wody [mm] przez 28 dni zgodnie z normą EN 12390-8: ≤ 8 

mm; 

Zaprawę naprawczą jak wyżej aplikuje się metodą obróbki ręcznej z wcześniejszym użyciem 

systemowej, mineralnej warstwy sczepnej. Zaprawę naprawczą należy zatrzeć na ostro. 

 

b) wykonać warstwę paraizolacyjną (odporną na efekt osmozy) w następujący sposób: 

- mocne wtarcie w podłoże szczotką o twardym włosiu pierwszej warstwy gruntu paroizolacyjnego 

z materiału na bazie żywicy epoksydowej o właściwościach paroizolacyjnych o lepkości > 10.000  

mPa·s (zużycie jedn. ok. 0,5 kg/m2). Niezwłoczne (do 20 minut) obsypanie świeżo nałożonego 

materiału paroizolacyjnego suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4÷0,8 mm 

(zużycie jedn. ok. 2 kg/m2). Po utwardzeniu materiału paroizolacyjnego należy usunąć nie związany z 

podłożem piasek kwarcowy. 

- po upływie co najmniej 24 godzin w temperaturze 20°C nakłada się i przesypuje suszonym ogniowo 

piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4÷0,8 mm (zużycie jedn. ok. 2 kg/m2) kolejną (drugą) warstwę 

paroizolacyjną (zużycie jedn. ok. 0,5 kg/m2) w taki sam sposób jak w przypadku pierwszej warstwy. 
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Wymagania dla materiału do wykonania warstwy paroizolacyjnej: 

- materiał na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem, 

- bardzo dobra przyczepność do wilgotnych podłoży mineralnych, 

- zastosowanie jako warstwa paroizolacyjna oraz jako warstwa sczepna na podłożach zaolejonych, 

po ich wcześniejszym oczyszczeniu, 

- lepkość > 10.000  mPa·s przy 20°C i 50% wilgotności względne powietrza. 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (wg EN 1062-3): w < 0,1 kg x m-2 x h0,5 

- przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 (≥ 1,0) MPa, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania zgodnie z normą EN 1062-6): SD > 50 m 

- GISCODE: RE1 

- REACh - scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka, 

c) wykonanie szpachlowania przy użyciu materiału na bazie żywicy epoksydowej o lepkości ≤ 650  

mPa·s (zużycie 0,6 kg/m2/mm) wymieszanej z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 

0,1÷0,3 mm w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2 (zużycie 1,2 kg/m2/mm). Następną powłokę należy 

nałożyć w przeciągu 24 godzin. Jeżeli przewidziana jest dłuższa przerwa, wówczas należy jeszcze 

świeżą warstwę szpachlową zasypać specjalnym piaskiem hydrofobizowanym (patrz karta techniczna 

tego produktu) o uziarnieniu 0,2÷0,6 lub 0,4÷0,8 mm (zużycie ok. 2÷3 kg/m2), który jest pokryty 

aktywną chemicznie powłoką poprawiająca przyczepność kolejno nakładanego materiału na bazie 

bezrozpuszczalnikowej żywicy poliuretanowej. Niezwiązany piasek należy po stwardnieniu warstwy 

spajającej usunąć. Wszystkie powierzchnie należy przed kolejnym etapem prac przedmuchać za 

pomocą odolejonego i osuszonego powietrza, albo odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego. 

 

Wymagania dla materiału żywicznego do wykonania szpachlówki żywicznej: 

- materiał na bazie żywicy epoksydowej, 

- zastosowanie jako spoiwo dla żywicznych warstw szpachlowych i wyrównawczych 

- lepkość ≤ 650 mPa·s przy 20°C i 50% wilgotności względne powietrza, 

- przepuszczalność pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa II, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) ⇒ SD > 50 m, 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5, 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymóg dla wartości średniej 

z pomiarów ≥ 1,5; wymóg dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartości 

średniej z pomiarów ≥ 2,0 MPa, dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,5 MPa, 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  76 

- odporność na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa I (≥ 4 Nm), 

- wysoka odporność na ścieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1): < 3000 mg, 

- skurcz liniowy ≤ 0,3 %, 

- GISCODE: RE1 

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka 

d) po min. 24 h, a maksimum 72 h (dla temp. ok. 23oC i względnej wilgotności powietrza 50%) wykonać 

warstwę elastyczną o gr. 1,5 mm z materiału na bazie żywicy poliuretanowej o klasie 

rysoprzekrywalności B3.2(-20oC) zgodnie z tablicą nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne 

rozwieranie rysy). 

Wymagania dla materiału żywicznego do wykonania warstwy elastycznej oraz warstwy wierzchniej: 

- materiał elastyczny na bazie żywicy poliuretanowej, 

- klasa rysoprzekrywalności B3.2(-20oC) zgodnie z tablicą nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, 

cykliczne rozwieranie rysy), 

- zastosowanie jako powłoka na kapy chodnikowe na obiektach mostowych i otwartych płytach 

parkingowych, 

- lepkość 7000 mPa·s ± 10% przy 20°C i 50% wilgotności względne powietrza, 

- przepuszczalność pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa I, 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) ⇒ SD > 50 m, 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5, 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymóg dla wartości średniej 

z pomiarów ≥ 1,5; wymóg dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej (metoda badania wg EN 13687-1): dla wartości 

średniej z pomiarów ≥ 2,0 MPa, dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,5 MPa, 

- odporność na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa I (≥ 4 Nm), 

- wysoka odporność na ścieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1): < 3000 mg, 

- GISCODE: PU 40 

- REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, obróbka 

e) po min. 12 h, a maksimum 24 h (dla temp. ok. 23oC i względnej wilgotności powietrza 50%) wykonać 

warstwę wierzchnią z materiału na bazie żywicy poliuretanowej (zużycie 1,0 kg/m2) o klasie 

rysoprzekrywalności B3.2(-20oC) zgodnie z tablicą nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne 

rozwieranie rysy) z dodatkiem w stosunku  wagowym 1:0,1 piasku kwarcowego suszonego ogniowo o 

uziarnieniu 0,4÷0,8 mm (zużycie 0,10 kg/m2). Niezwłocznie po naniesieniu materiału jak wyżej 
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wykonać zasypkę z piasku kwarcowego suszonego ogniowo o uziarnieniu 0,4÷0,8 mm (zużycie ok. 5 

kg/m2). Po związaniu żywicy, a przed nałożeniem warstwy zamykającej należy usunąć nie związane z 

podłożem kruszywo. 

f) po min. 24 h, a maksimum 72 h (dla temp. ok. 23oC i względnej wilgotności powietrza 50%) wykonać 

warstwę zamykającą (zużycie ok. 0,6 kg/m2). 

Wymagania dla materiału do wykonania warstwy zamykającej: 

- materiał na bazie modyfikowanego poliuretanu, 

- przepuszczalność pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa I, SD < 5 m 

- przepuszczalność CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) ⇒ SD > 50 m, 

- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5, 

- odporność na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt. 

- przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymóg dla wartości średniej 

z pomiarów ≥ 1,5; wymóg dla wartości pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej dla zastosowań zewnętrznych z działaniem soli 

odladzających: cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odladzającej (metoda 

badania wg EN 13687-1): dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa, dla wartości pojedynczego 

pomiaru ≥ 1,0 MPa, 

- przyczepność metodą nacinania: GT0, 

- odporność na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa I (≥ 4 Nm), 

- wysoka odporność na ścieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1): < 3000 mg 

- szybka odporność na wilgoć i deszcz - odporność na deszcz po 30 minutach,  

- możliwość aplikacji już od temperatury +2oC, 

- REACh – scenariusze ekspozycji: obróbka, długotrwała inhalacja, czasowy kontakt z wodą. 

 

9.6.4. Doki upustów dennych oraz dok środkowy 

Dla filarów upustów dennych projektuje się wykonanie prac opisanych w punkcie 9.6.1 a) b) d) e) f). 

Projektuje się również naprawę górnej powierzchni otworu upustu dennego z wykorzystaniem 

zapraw typu PCC odpornych na obciążenia dynamiczne lub w przypadku stwierdzenia głębokich i rozległych 

ubytków materiałowych: skucie luźnych fragmentów, przygotowanie podłoża, montaż kotew, mostek 

szczepny, montaż blachy okucia całej górnej powierzchni ze stali nierdzewnej, iniekcyjne wypełnienie 

przestrzeni między nowym okuciem a starym betonem. Decyzja o wariancie realizacji zostanie podjęta 

podczas wykonywania robót. Elementy stalowe należy oczyścić strumieniowo ściernie i uzupełnić ubytki. 
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Dodatkowo przewiduje się oczyszczenie strumieniowo-ściernie i zabezpieczenie antykorozyjne 

stalowego pancerza w środkowym przęśle od strony dolnej wody. W ramach remontu projektuje się również 

odtworzenie elementów uszczelnień w narożach na styku pancerza z pionowymi płaszczyznami filarów. 

 

9.6.5. Płyta denna 

Projektuje się naprawę płyty dennej wg poniższego opisu: 

Wariant A - w miejscach występowania głębokich ubytków 

Skucie istniejącej płyty na głębokość min. 20 cm pomiędzy istniejącym zbrojeniem. Następnie 

należy oczyścić istniejące pręty zbrojeniowe i uzupełnić ubytki (np. poprzez wycięcie i wspawanie czołowe), 

iniekcja występujących zarysowań, wykonanie mostka sczepnego na istniejący beton, wykonanie warstwy 

naprawczej z betonu C35/45 W10 na cemencie hutniczym CEM-III o niskim cieple hydratacji. Na 

pozostałych powierzchniach, gdzie występują płytkie ubytki należy wykonać systemowe naprawy 

z wykorzystaniem zapraw PCC o podwyższonej odporności na ścieranie oraz obciążenia dynamiczne. 

Wariant B – w miejscach płytkich ubytków 

Naprawa powierzchniowa elementu zaprawami systemowymi typu PCC o podwyższonej odporności 

na ścieranie oraz odpornymi na obciążenia dynamiczne po uprzednim oczyszczeniu strumieniowo-ściernym 

i ewentualnej iniekcji występujących zarysowań. 

Projektuje się wymianę istniejących drenów odciążających zlokalizowanych w niecce wypadowej na 

nowe z wykorzystaniem kruszywa łamanego  gr. min 50 mm w otulinie z geowłókniny w formie pakietów 

osadzanych w istniejących otworach odciążających. Dreny od góry należy zabezpieczyć kotwionymi 

siatkami ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz skrzynkami z drewna dębowego. 

Decyzja o wyborze wariantu podczas realizacji zostanie podjęta podczas wykonywania robót. 

 

UWAGA: 

1) Należy zinwentaryzować powierzchnie elementów żelbetowych ze względu na możliwość 

występowania rys, pęknięć bądź innych uszkodzeń widocznych dopiero po oczyszczeniu 

powierzchni betonu. 

 

9.6.6. Płyty betonowe ubezpieczenia dna na poszurze 

Projektuje się taki sam zakres prac jak dla niecki dennej. 
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9.6.7. Palisada podpierająca 

Projektuje się likwidację przesiąków przez betonowe płyty ubezpieczeń brzegowych na dolnej 

wodzie poprzez wykonanie palisady podpierającej z grodzic stalowych L=5,0 m, wciskanych powyżej 

przesiąków w grunt odsłonięty pod rozkuciu w tym obszarze płyt ubezpieczenia brzegowego na dolnej 

wodzie. Jako uciąglenie palisady projektuje się oczep żelbetowy wykonywany na mokro z betonu C30/37 

W8 F200 (cement CEM-III o niskim cieple hydratacji) i zbrojony stalą klasy AIII-N gatunku B500B. Oczep 

zdylatowany na odcinkach nieprzekraczających 8,0 m. Szczelinę dylatacyjną 20 mm należy wypełnić masą 

trwaleelastyczną podpartą na pełnym wężu neoprenowym o średnicy o 125% większej od szerokości 

szczeliny. Górna powierzchnia oczepu z pochyleniem 0,5 % ze spadkiem w kierunku rzeki. Ujęcie wody 

projektuje się do drenów francuskich z wyprowadzeniem wody na dolne stanowisko w dwóch miejscach 

przez płyty ubezpieczenia brzegowego. Szczegóły rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części 

rysunkowej. 

 
Rys. 9.3 Szczegół uszczelnienia szczelin dylatacyjnych 

 

9.6.8. Płyty betonowe umocnień brzegowych na dolnym stanowisku 

Dla dolnego odcinka umocnień brzegowych poniżej palisady podpierającej do poziomu wody na 

dolnym stanowisku projektuje się remont spękanych i uszkodzonych płyt poprzez skucie na głębokość 

ok. 10,0 cm, wykonanie zbrojenia z siatek stalowych żebrowanych #10 o oczku 100x100 mm ze stali klasy 

AIII-N i kotwionych do istniejących płyt. Uzupełnienie wykonywane na mokro z betonu C30/37 W8 F200. 

Wszystkie uszczelnienia na stykach betonowych płyt ubezpieczeń brzegowych do poziomu 

zwierciadła wody na dolnym stanowisku projektuje się wymienić na nowe poprzez wypełnienie masą 

trwaleelastyczną podpartą na pełnym wężu neoprenowym o średnicy o 125% większej od szerokości 

szczeliny. 
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Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

9.6.9. Uszczelnienia doków 

Projektuje się remont istniejącego uszczelnienia na stykach doków konstrukcji żelbetowych od 

strony wody górnej poprzez wykonanie nowego wewnętrznego i zewnętrznego. 

Uszczelnienie wewnętrzne projektuje się z wykorzystaniem pęczniejącego czteroskładnikowego żelu 

akrylowego odpornego na okresowe wysuszanie (np. KÖSTER ACRYL GEL IN 20 lub równoważny) 

wypełniającego przestrzeń od lica szczeliny od strony WG do pierwszej taśmy uszczelniającej. Przed 

aplikacją żelu należy usunąć istniejący styropian umieścić w oczyszczonej szczelinie 2x węże 

polipropylenowe pełne o średnicy większej od 125% szerokości szczeliny. Wypełnienie szczeliny należy 

wykonać po remoncie stalowego okucia krawędzi szczeliny oraz osadzeniu kotew blachy osłonowej w 

betonie. Na czas wypełnienia szczeliny dylatacyjnej od strony lica należy ją tymczasowo uszczelnić (np. 

deskowanie). Po zaszalowaniu szczeliny, należy wywiercić w szalunku otwory w rozstawie np. co 50 cm w 

pionie i zapompować wstępująco do dylatacji pęczniejący, czteroskładnikowy żel akrylowy. Należy 

indywidualnie ustawić czasu żelowania tak aby jeszcze płynny iniekt miał czas i możliwość odpowiedniej 

penetracji w istniejący beton oraz wszystkie szczeliny. Po związaniu żelu należy oczyścić czołowe elementy 

okuć z wybroczyn żelu i wykonać uszczelnienie zewnętrzne. 

Uszczelnienie zewnętrzne projektuje się z taśmy modyfikowanej, elastycznej i wodoszczelnej 

z poliolefinu (FPO) o zwiększonej przyczepności (np. Sikadur Combilfex SG 20M lub równoważny). Taśma 

gr. min. 2mm i szerokość 250mm (uwaga: w przypadku szerszych szczelin należy zastosować szersze 

taśmy uszczelniające zachowując wymagany naddatek na kształt) . W taśmie ukształtowanej w literę omegę 

należy wykonać otwory o średnicy o 1 mm mniejszej od średnicy kotew montażowych pod blachę osłonową 

(pasowanie po wykonaniu kotew). Następnie taśmę uszczelniającą należy przykleić do projektowanych 

blach nierdzewnych okucia szczeliny na klej epoksydowy (np. Sikadur Combiflex Adhesive Normal lub 

równoważny). Szczelinę należy zabezpieczyć dodatkową blachą osłonową ze stali nierdzewnej 1.4301 

montowaną na świeżej warstwie uszczelniającej styk na bazie poliuretanu (np. KD-50 lub równoważny) na 

kotwy wklejane do betonu. Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe wypełnienie otworów łezkowych warstwą 

uszczelniającą na bazie poliuretanu. 

Projektowane uszczelnienia (wewnętrzne i zewnętrzne) należy w sposób zapewniający szczelność 

szczeliny dylatacyjnej powiązać z istniejącym uszczelnieniem płyty fundamentowej na górnym stanowisku 

w dolnej części oraz uszczelnieniem progu klapy przelewowej w górnej części. Należy zwrócić uwagę, że 

w górnej i dolnej części projektowanego uszczelnienia, z uwagi na kształt uszczelnienia zewnętrznego, 
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należy na początku oraz na końcu projektowanego odcinka uszczelnienia również wypełnić pęczniejącym 

żelem akrylowym czteroskładnikowym przestrzeń pod blachą ochronną i taśmą uszczelniającą na odcinku 

ok. 800 mm (korek zabezpieczającym przed dostaniem się wody w obszar pomiędzy uszczelnienie 

zewnętrzne i wewnętrzne. 

Prace na górnym stanowisku przewiduje się wykonywać pod osłoną stalowej obudowy tymczasowej 

(kesonu górą otwartego) zapieranej i uszczelnianej na ścianach sąsiadującej konstrukcji obiektu. 

Projektuje się również wykonanie remontu istniejącego uszczelnienia na stykach doków konstrukcji 

żelbetowych od strony wody dolnej poprzez wypełnienie ich masą trwaleelastyczną podpartą na pełnym 

wężu neoprenowym o średnicy o 125 % większej od szerokości szczeliny. W celu ułatwiania przedostawania 

się na dolne stanowisko ewentualnie przesiąkającej wody przez uszczelnienia od strony górnej wody 

projektuje się instalację dwóch poziomów drenów kontrolnych. W miejscach ciągów komunikacyjnych na 

poziomie upustów dennych oraz poziomie kładki galerii kontrolnej projektuje się ich zabezpieczenie 

z wykorzystaniem blach przekrywających ze stali nierdzewnej 1.4301 z jednoczesnym zastosowaniem 

płaszczyzn dowiązań w miejscach istniejących różnic poziomów w spadkach nieprzekraczających 15,0 % 

(przy różnicy poziomów nieprzekraczających 15,0 cm). 

Uszczelnienia muszą być wykonywane przez profesjonalne, doświadczone firmy dla zapewnienia 

wodoszczelności przez długi okres, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach i przy znacznych 

odkształceniach szczelin. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w części rysunkowej. 

 

9.6.10. Próg klapy 

Z uwagi na szczególne wyeksponowanie elementów progu dolnego klapy na warunki zewnętrzne 

w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się demontaż istniejących i montaż nowych elementów progu 

dolnego klapy budowli zrzutowej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Decyzja o realizacji prac zostanie 

podjęta w czasie trwania robót po zdemontowaniu konstrukcji klap, oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu 

progów oraz ocenie stopnia zużycia korozyjnego konstrukcji. 

Projektuje się rozkucie istniejącego bloku kotwienia konstrukcji progu z postawieniem istniejącego 

zbrojenia kotwiącego w betonie pierwotnym i jego odtworzenie w pierwotnych gabarytach z betonu C30/37 

W8 F200. Przewiduje się również pozostawienie i wykorzystanie istniejącej konstrukcji montażowej 

z kątowników walcowanych po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nowe elementy 

stalowe projektuje się ze stali konstrukcyjnej S355J2 zabezpieczonej antykorozyjnie. W przerwie roboczej na 

styku starego i nowego betonu w górnej części przekroju betonowego progu projektuje się wykonanie 
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uszczelnienia styku przy użyciu polimerowej gumy pęczniejącej 30x30 mm do słodkiej wody (np. WEBAC 

lub równoważny), która zwiększając trójwymiarowo swoją objętość pod wpływem wody i poprzez docisk do 

podłoża mineralnego zapewni trwałą szczelność styku (zwiększenie objętości w wodzie od 300% do 400%, 

chemicznie obojętna i odporna na oleje, minerały i tłuszcze roślinne, utrzymująca w czasie elastyczność 

i zdolność pęcznienia, impregnat ochronny na gumie zapobiegający natychmiastowemu pęcznieniu podczas 

kontaktu z wodą - opóźnienie rzędu 5 do 7 dni od kontaktu z wodą lub od wylania betonu). Na styku starego 

i nowego betonu należy wykonać również mostek sczepny. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie 

z kartami technicznymi ich producentów. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w części rysunkowej. 

 

UWAGA: 

2) Należy zinwentaryzować powierzchnie elementów żelbetowych ze względu na możliwość 

występowania rys, pęknięć bądź innych uszkodzeń widocznych dopiero po oczyszczeniu 

powierzchni betonu. 

 

9.6.11. Konstrukcja oprowadzenia wody z uszczelnień klap 

Konstrukcję oprowadzenia wody z uszczelnień klap projektuje się jako indywidulaną wykonaną ze 

stali nierdzewnej 0H18N9. Należy zwróć szczególną uwagę na dokładność i sposób wykonania 

odprowadzenia wody w obszarze konstrukcji łożysk. Z uwagi na nietypowy i indywidualny charakter 

konstrukcji odprowadzającej wszystkie jej elementy wymagają wykonania i pasowania w miejscu 

wbudowania. Miejsca połączeń i styków należy wykonać szczelnie w sposób niepowodujący zalewania 

elementów konstrukcji oraz wyposażenia (np. siłowników hydraulicznych). 

Projektuje się również naprawę wspornika żelbetowego póki pod progiem klapy (zakres naprawy 

typowy jak dla elementów żelbetowych i stalowych według niniejszego projektu) wraz z wykończeniem 

górnej powierzchni półki z szczelnej warstwy z zaprawy typu PCC I modyfikowanej polimerami i z dodatkiem 

włókien z tworzyw sztucznych. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w części rysunkowej. 
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9.6.12. Kozioł do przechowywania zamknięć tablicowych 

Projektuje się wykonanie kozła do przechowywania tablic remontowych WD ze stali konstrukcyjnej 

S355J2 oraz S355J2H (kształtowniki zamknięte). Należy go zlokalizować na lewym brzegu rzeki w obszarze 

placu technicznego suwnicy i zasięgu pracy wyciągarki elektrycznej suwnicy bramowej. Stalowe kozły 

projektuje się posadowić na żelbetowych fundamentach wykonanych z betonu C35/45 na cemencie 

hutniczym o niskim cieple hydratacji (CEM-III) i zbrojonego stalą B500B. Bezpośrednio pod blachami 

podstaw słupów nośnych należy wykonać na blokach fundamentowych warstwę wyrównawczą z podlewki 

niskoskurczowej gr. min. 10 mm. Z dwóch stron kozła z łatwym dostępem od zewnątrz należy wykonać 

dodatkowe blokady zamknięć tablicowych na wysokości ok. 1,6m celem zabezpieczenia tablic przed 

przemieszczeniem od działania wiatru (4 komplety). Kozioł należy wyposażyć w 1 szt. demontowalnej 

aluminiowej drabiny jednoczęściowej przystawnej hakowej do obsługi montażu uchwytu wyciągarki na 

zaczepie tablicy. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w części rysunkowej. 

 

9.6.13. Czujniki przemieszczeń 

Projektuje się wymianę istniejących czujników przemieszczeń liniowych w miejscach szczelin 

dylatacyjnych konstrukcji betonowej budowli zrzutowej oraz instalację dodatkowych czujników 

przemieszczeń kątowych. 

 

a) Czujnik przemieszczeń stosowany na dylatacji. 

− Zakres pomiarowy czujników przemieszczeń powinien być zgodny z obserwowanymi lub 

przewidywanymi przemieszczeniami. Pomiary ręczne, ze względu na małą częstość mogą 

nie  uwzględniać wartości  ekstremalnych  pojawiających  się w  czasie  wezbrań, 

zmian  temperatury. Czujniki przemieszczeń powinny mieć zakres +/- 10 mm. 

− Zaleca się stosowanie potencjometrycznych czujników przemieszczeń.  

− Czujniki  przemieszczeń powinny  być tak  zainstalowane,  aby  zwiększanie  szczeliny 

dylatacyjnej powodowało wysuwanie trzpienia pomiarowego.  

− Konstrukcja  mechaniczna  powinna  umożliwiać umocowanie  czujnika  w  taki  sposób aby 

spodziewane przemieszczenie lub osiadanie budowli nie prowadziło do zniszczenia czujnika.  

− Czoło ślizgowe powinno mieć rozmiary 2 razy większe niż zakres pracy czujnika.  

− Dokładność pomiaru szczelinomierza powinna być lepsza niż0,2 %  
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− Rozdzielczość pomiaru przemieszczeń ok. 0,01% zakresu pomiarowego. 

Elementy  konstrukcyjne  związane  bezpośrednio  z  pomiarem  powinny  być wykonane ze stali 

kwasoodpornej.  

− Gniazdo szczelinomierzy  powinno posiadać zewnętrzne elementy zabezpieczeń przed 

przepięciami,  zapewniające  ochronę przed  zniszczeniem  na  skutek  przepięć od wyładowań 

atmosferycznych. Poziom ochrony należy dobrać do instalacji zgodnie z obowiązującymi normami.  

− Zaleca się stosowanie szczelinomierzy z wyjściem analogowym 4 do 20 mA.  

− Gniazdo  szczelinomierzy  powinno  być tak  wykonane,  aby  można  było  dokonać 

sprawdzenia  działania  szczelinomierzy  przy  pomocy  suwmiarki,  śruby mikrometrycznej lub 

mikrometru zegarowego. 

 

Dane techniczne - szczelinomierze: 

materiał:    stal szlachetna, 

zakres pomiaru wzdłuż osi x, y, z: 0÷20 mm, 

dokładność pomiaru:   ±0,02 mm, 

rozdzielczość pomiaru:   0,01 mm, 

zasilanie:    24 V DC, 

odczyt:    4 do 20 mA. 

 

b) Czujnik przemieszczeń kątowych stosowany na dylatacji. 

− Zakres pomiarowy czujników powinien być zgodny z obserwowanymi lub przewidywanymi 

wychyleniami. Pomiary ręczne, ze względu na małą częstość mogą nie uwzględniać wartości 

ekstremalnych pojawiających się w czasie wezbrań, zmian temperatury. Przy braku danych 

ręcznych należy przyjąć, że czujniki powinny mieć zakres +/-5 stopni.  

− Zaleca się stosowanie pochyłomierzy stacjonarnych serwo akcelerometrycznych. 

− Czujniki pomiarowe powinny być tak zainstalowane, aby odczyt wychyleń realizowany był w 

sposób ciągły. 

− Konstrukcja mechaniczna powinna umożliwiać umocowanie czujnika w taki sposób aby 

spodziewane wychylenie budowli nie prowadziło do zniszczenia czujnika. 

− Zakres pomiarowy powinien posiadać możliwości wychyleń +/-5 stopni. 

− Dokładność pomiaru powinna wynosić 0,05%. 

− Rozdzielczość pomiaru ok. 0,01 stopnia. 
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− Elementy konstrukcyjne związane bezpośrednio z pomiarem powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej.  

− Elektronika pomiarowa powinna posiadać zewnętrzne elementy zabezpieczeń przed przepięciami, 

zapewniające ochronę przed zniszczeniem na skutek przepięć od wyładowań atmosferycznych. 

Poziom ochrony należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami. 

− Zaleca się stosowanie czujników z wyjściem cyfrowym MODBUS 

− Mocowanie pochyłomierzy powinno być tak wykonane, aby można było dokonać sprawdzenia 

działania czujnika przy użyciu przyrządów do pomiarów bezpośrednich. 

 

Dane techniczne – pochyłomierze: 

materiał:   stal szlachetna, 

długości:   300 mm, 

średnica:   Ø44,5 mm, 

masa:    1,5 kg, 

zakres pomiaru:  -5° ÷ 5°, 

zasilanie:   24 V DC, 

odczyt:   4 ÷ 20 mA. 

 
 

9.7. Prace remontowe i modernizacyjne – część mostowa 

9.7.1. Płyta mostowa od spodu 

a) Naprawa powierzchni betonowych płyty pomostowej 

Przewiduje się następujący zakres prac naprawczych części betonowych: 

1) usunięcie pozostałości istniejących deskowań, 

2) odkucie luźnego i skarbonatyzowanego betonu, na głębokość maksymalnie  

do osi pierwszej warstwy zbrojenia,  

3) w miejscach gdzie występuje zaawansowana korozja zbrojenia i odłupania otuliny  należy, 

po wcześniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odkuć beton powyżej dolnej warstwy 

zbrojenia, 
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4) oczyszczenie betonu metodą strumieniowo-ścierną. Oczyszczona powierzchnia  

nie powinna wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części  

i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze, substancje organiczne itp., 

5) oczyszczenie prętów zbrojeniowych z produktów korozji oraz wszelkich substancji 

zmniejszających przyczepność (ewentualne uzupełnienie zbrojenia),  

6) pokrycie zbrojenia ochronną powłoką antykorozyjną, 

7) nałożenie warstwy wiążącej (sczepnej), 

8) reprofilacja elementów zaprawą SPCC II - wykonanie narzutu  

lub układanie ręczne (uzupełnienie ubytków płytkich i głębokich),  

9) wyrównanie powierzchni. 

 

UWAGA: 

1) Należy zinwentaryzować powierzchnie elementów żelbetowych ze względu na możliwość 

występowania rys, pęknięć bądź innych uszkodzeń widocznych dopiero po oczyszczeniu 

powierzchni betonu. 

 

Powierzchnie betonowe płyty pomostowej zostaną oczyszczone a luźny i skarbonatyzowany beton 

odkuty na głębokość do osi pierwszej warstwy zbrojenia dolnego. Odkucie należy przeprowadzić 

mechanicznie (przez młotkowanie). W przypadku zaawansowanej korozji prętów zbrojeniowych lub znacznej 

głębokości skarbonatyzowanego i zdezintegrowanego betonu należy wzdłuż prętów wykonać bruzdy 

trapezowe, odkuwanie należy przeprowadzić ponad pręty, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak 

karbonatyzacji (do „zdrowego” betonu). Przewiduje się odkuwanie betonu odcinkami długości nie większej 

niż 50 cm. Odsłonięte pręty należy klinować wkładkami zapewniającymi zachowanie położenia prętów. 

Wkładki klinujące należy rozmieszczać w rozstawie co 30 cm. Nie wolno dopuścić do przemieszczenia 

(deformacji, wyboczenia) istniejących prętów zbrojeniowych. W tym celu, oprócz wkładek klinujących, należy 

uzupełnić odkuty zdezintegrowany beton przy pomocy zapraw typu PCC II do poziomu wierzchu pierwszego 

poziomu zbrojenia. Po odsłonięciu i rozkuciu uszkodzonego betonu wszystkie powierzchnie betonowe 

i stalowe (pręty zbrojeniowe) należy oczyścić z części luźnych, zaolejeń i innych obniżających przyczepność, 

metodą strumieniowo-ścierną (hydropiaskowaniem lub przez piaskowanie na sucho - ze względu na 

zbrojenie). Nie należy skuwać istniejącego betonu zbyt głęboko za zbrojenie (osłabienie przekroju). 

W przypadku stwierdzenia dużej korozji istniejącego betonu i konieczności wykonania głębokich odkuć 
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należy skonsultować się z Projektantem. Nie wolno odkuwać betonu na większą głębokość powodującą 

naruszenie zakotwienia sprężenia występującego w dźwigarach nośnych przęseł mostu. 

 

 

Rys. 9.4 Zakres odkuć 

 

Kolejność wykonywanych czynności podczas naprawy uszkodzeń z wykorzystaniem napraw 

systemowych PCC II: 

- odkucie mechanicznie (przez młotkowanie) luźnego i skarbonatyzowanego betonu  

(po teście fenoloftaleiną). Wzdłuż skorodowanych prętów zbrojeniowych należy wykonać 

bruzdy pozwalające na ich oczyszczenie. Jeśli zachodzi taka konieczność, 

 po zabezpieczeniu prętów przed możliwym przemieszczeniem (opis powyżej), odkuwanie 

należy przeprowadzić ponad pręty, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak 

karbonatyzacji, 

- wszystkie powierzchnie betonowe i stalowe (pręty zbrojeniowe) należy oczyścić z części 

luźnych, zaolejeń i innych obniżających przyczepność metodą strumieniowo-ścierną 

(hydropiaskowaniem lub przez piaskowanie na sucho - ze względu  

na zbrojenie), 

- wypełnienie lokalnych ubytków betonu oraz reprofilacja elementów betonowych zaprawą typu 

PCC II, na warstwie sczepnej z powłokową ochroną antykorozyjną zbrojenia. Zaprawę PCC II 

należy dobrać o możliwie zbliżonym do istniejącego betonu module sprężystości. 

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych. 
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Rys. 9.5 Schemat ideowy naprawy powierzchniowej PCC II 

 

UWAGA: 

1) Ze względu na charakter konstrukcji nośnej mostu (prefabrykowane belki sprężone „Płońsk”) 

wszystkie materiały użyte do napraw wchodzące w skład systemu jednego producenta 

muszą być materiałami sztywnymi umożliwiającymi identyfikację ewentualnych zarysowań 

w przyszłości. 

2) Materiały stosowane na obiekt mostowy muszą posiadać Aprobatę Techniczna IBDiM. 

b) Zabezpieczenie powierzchniowe betonu 

Powierzchnie betonowe ustroju nośnego mostu od spodu należy zabezpieczyć warstwą 

przeciwwilgociową sztywną i malarską powłoką antykarbonatyzacyjną o fakturze i kolorze zbliżonym do 

oryginału. Należy wykonać scalenie kolorystyczne obiektu. 

c) Odprowadzenie wód z systemu odwodnienia mostu 

Projektuje się wymianę istniejących króćców wyprowadzających wodę z istniejących urządzeń 

odprowadzających wody z powierzchni obiektu mostowego. Nowe wyloty należy dostosować do średnicy 

istniejących króćców ze szczególnym zwróceniem uwagi aby odprowadzenie wody nie odbywało się na 

żaden z elementów konstrukcyjnych obiektu. 
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d) Łożyska 

Projektuje się oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk mostowych. 

e) Połączenie mostu z budowlą hydrotechniczną 

Na styku obiektu mostowego oraz podpór budowli zrzutowej projektuje się wykonanie wypełnienia 

pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym z twardy styropian XPS wraz zamknięciem 

obwodowym masą trwale elastyczną (grubość 0,8-1,0 szerokości szczeliny) w kolorze betonu układanej na 

wkładce neoprenowej. 

 
 

9.8. Prace remontowe i modernizacyjne – część instalacyjna 

a) Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do realizacji części robót według tej części projektu należy wykonać 

czyszczenie istniejących przewodów rurowych pod niskim ciśnieniem tak aby nie spowodować uszkodzenia 

przewodów drenażowych oraz nie naruszyć struktury gruntu otaczającego dreny. 

 

b) Odwodnienie placu 

Odprowadzenie wód opadowych z placu przewiduje się przez nadanie nawierzchni placu spadków 

umożliwiających samoczynny spływ wód opadowych do projektowanych wpustów i odwodnienia liniowego. 

Odwodnienie podłączone będzie do istniejącej studzienki, która odprowadza wody z istniejących drenaży do 

rzeki Warta. 

c) Kanały deszczowe 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur 160PVC SN12 łączonych za pomocą kielichów 

z uszczelką. 

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 0,20 m. 

Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 90˚. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika 

min. IS = 0,95. 

Zasypkę do wysokości 0,3 m nad kanałami zasypywać ręcznie warstwami piasku nie większymi niż 

15 cm z  zagęszczeniem ręcznym lub za pomocą lekkich urządzeń mechanicznych, do wskaźnika 

min. IS = 0,95, zwracając uwagę żeby nie uszkodzić rury. Pozostałą część wykopu można zagęszczać 
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mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 - 

0,40 m piaskiem  zagęszczając go do wskaźnika min. IS = 0,97. Zagęszczanie zasypki powinno być 

systematycznie badane przez uprawnionego geologa. 

d) Wpusty deszczowe 

Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) DN450 

z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do 

montażu rur kanalizacyjnych. 

Prefabrykowane elementy należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy 

poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową.  

Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. 

Wpusty należy wyposażyć w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stałe.  

Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości min.0,50m.  

Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,10 m. 

e) Odwodnienie liniowe 

Projektuje się odwodnienie liniowe o łącznej długości 17,8 m. Korytka odwodnienia liniowego 

o szerokości 160 mm (szerokość wewnętrzna korpusu 100 mm) wykonane z betonu zbrojonego włóknem 

powinny posiadać ruszt szczelinowy poliamidowy czarny o klasie wytrzymałości C250 wg PN-EN 124:2000. 

Korytka odwodnienia liniowego powinny posiadać spadek 0,5%. 
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9.9. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Farby należące do poszczególnych grup stosowanych w zestawach malarskich, powinny posiadać 

potwierdzone przez producenta cechy podane w poniższej tabeli. 

 

L.p. Rodzaj Cechy 
1 Farba epoksydowa 

do gruntowania 
do czasowej ochrony 

powłoka elastyczna i odporna mechanicznie; nie wpływa na jakość 
spoin; do doszczelniania natryskiwanych powłok cynkowych. 

2 Farba epoksydowa 
do gruntowania 
do czasowej ochrony 
wysokocynowa 

wytrzymała mechanicznie; nie wpływa 
na jakość spoin; 

3 Farba epoksydowa 
do gruntowania 

dwuskładnikowa, dobrze przyczepna do konstrukcji stalowych, 
wytrzymała mechanicznie i elastyczna 

4 Farba epoksydowa 
do gruntowania 
uniwersalna 

dwuskładnikowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża 
(konstr. stalowych), wytrzymała mechanicznie i elastyczna 

5 Farba epoksydowa 
do gruntowania 
grubopowłokowa 

twarda, z pół-połyskiem, do gruntowania konstrukcji narażonych na 
działanie czynników mechanicznych 

6 Farba epoksydowa 
nawierzchniowa 

twarda i elastyczna; odporna na działanie wody, roztworów soli, olejów 
i rozcieńczonych kwasów; do ostatecznego malowania 

7 Emalia poliuretanowa 
nawierzchniowa 

dekoracyjna, odporna na działanie czynników mechanicznych, 
atmosferycznych i wody morskiej oraz na działanie promieni 
słonecznych 

8 Farba epoksydowo 
bitumiczna / 
/ Farba epoksydowa 
modyfikowana 

wytrzymała mechanicznie; do zabezpieczania konstrukcji 
zanurzonych w wodzie 

9 Farba 
przeciwporostowa 

tiksotropowa, bezcynowa, ekologiczna wg Konwencji Helsińskiej; 
odporna na działanie wody morskiej 

10 Preparat 
antykorozyjny 
na bazie cementu 

Przyczepność do podłoża: 
2÷3N/mm˛ do betonu 
1÷2N/mm˛ do stali 
Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw – min 4h 

11 Elastyczna izolacja 
i nawierzchnia 

Chemoutwardzalny materiał hybrydowy w postaci mieszanin Ŝywic 
epoksydowych i poliuretanowych z piaskiem kwarcowym; wysoko 
odporny chemicznie i mechanicznie 

12 Farba ognioochronna 
pęczniejąca 

Jednoskładnikowa, tiksotropowa, elastyczna i wytrzymała 
mechanicznie, odporna na działanie czynników 
atmosferycznych. Pod wpływem wysokich temperatur 
ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną. 
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Rozpuszczalniki, utwardzacze i inne pomocnicze materiały malarskie należy stosować ściśle według 

wytycznych producentów farb. Wykonanie i odbiór materiałów malarskich muszą być zgodne z zaleceniami 

i normami przedmiotowymi producenta. Każda partia materiału musi posiadać świadectwo Kontroli Jakości. 

 

9.9.1. Przygotowanie powierzchni do malowania. 

Konstrukcje stalowe segmentów upustów dennych, klap, mechanizmów będą oczyszczone 

i malowane zestawem farb według poniższej tabeli. Wymagany stopień czystości powierzchni stalowych – 

zgodnie zaleceniami producenta farb dla określonego typu farby.  

 

9.9.2. Malowanie 

Lokalizacja danego elementu konstrukcji i nr zestawu malarskiego: 

− konstrukcje poniżej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku oraz narażone na czasowe 

zalewanie -1 

Powyżej poziomu wody należy zastosować zmodyfikowany zestaw malarski, bez zewnętrznej 

warstwy przeciwporostowej. Części konstrukcji narażone w normalnym roboczym położeniu na 

oddziaływanie promieniu słonecznych należy pomalować zestawem nr 1K z warstwą 

nawierzchniową poliuretanową. 

− konstrukcje na koronie budowli zrzutowej - 5 

− napędy w maszynowniach oraz pozostałe elementy stalowe - 5 

Urządzenia pracujące w środowisku wilgotnym a nie narażone na oddziaływanie promieni 

słonecznych powinny być pomalowane farbą nawierzchniową epoksydową zamiast poliuretanowej. 

Dla urządzeń w maszynowniach (znajdujących się powyżej podłogi) dopuszcza się zastosowanie 

zestawu nr 6. 
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MIEJSCE 

NAKŁADANIA 
POWŁOKI 

 
SPOSÓB 

NAKŁADANIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Sa 

2 1/2 

Cynk lub aluminium 
metalizacja 
natryskowa 

1 200 200 

W wytwórni 
urządzeń 

Pistolet 

Farba epoksydowa 
do gruntowania do 
czasowej ochrony 

1 20 20 Natrysk 
bezpowietrzny 

Farba epoksydowo 
bitumiczna do 
gruntowania 

modyfikowana 

1 150 150 

1 150 150 
Na budowie 

Natrysk 
bezpowietrzny 

Farba 
przeciwporostowa 

1 150 150 

2 
Sa 

2 1/2 

Farba epoksydowo 
bitumiczna do 
gruntowania 

modyfikowana 

2 150 300 
W wytwórni 
urządzeń 

Natrysk 
bezpowietrzny 

1 150 150 
Na budowie 

Farba 
przeciwporostowa 

1 70 70 

1K 
Sa 

2 1/2 

Cynk lub aluminium 
metalizacja 
natryskowa 

1 200 200 

W wytwórni 
urządzeń 

Pistolet 

Farba epoksydowa 
do gruntowania do 
czasowej ochrony 

1 20 20 

Natrysk 
bezpowietrzny 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

grubopowłokowa 

1 100 100 

1 100 100 
Na budowie 

Farba epoksydowa 
nawierzchniowa 

1 50 50 

2K 
Sa 

2 1/2 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

grubopowłokowa 

2 100 200 
W wytwórni 
urządzeń 

Natrysk 
bezpowietrzny 

1 100 100 
Na budowie Farba epoksydowa 

nawierzchniowa 
1 50 50 

3 
Sa 

2 1/2 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

grubopowłokowa 
3 100 300 

W wytwórni 
urządzeń 

Pędzel lub 
natrysk 

bezpowietrzny 

4 
St 3 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

1 100 100 
W wytwórni 
urządzeń 

Pędzel lub 
natrysk 

bezpowietrzny (Sa 
2 1/2) 

Emalia poliuretanowa 
nawierzchniowa 

2 50 100 Na budowie 
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5 
St 3 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

2 100 200 
W wytwórni 
urządzeń Pędzel lub 

natrysk 
bezpowietrzny (Sa 

2 1/2) 
Emalia poliuretanowa 

nawierzchniowa 
2 50 100 Na budowie 

6 
St 3 

Farba epoksydowa 
do gruntowania 

uniwersalna 
2 40 80 

W wytwórni 
urządzeń 

Pędzel lub 
natrysk 

bezpowietrzny (Sa 
2 1/2) 

Farba epoksydowa 
nawierzchniowa 

2 50 100 Na budowie 

7 Sa 
2 1/2 

Farba epoksydowa 
do gruntowania do 

czasowej 
ochrony 

wysokocynowa 

1 20 20 Na budowie 
Pędzel lub 

natrysk 
bezpowietrzny 

8 Sa 2 
(St 3) 

Preparat 
antykorozyjny na 
bazie cementu 

- - - Na budowie wg punktu 5.3 

 

9.9.3. Stosowanie powłok metalizacyjnych 

Powłoki metalizacyjno-malarskie należy stosować w zestawach nr 1 oraz 1K, podanych w tabeli 

zestawów malarskich. W przypadku, gdy niemożliwe jest wykonanie metalizacji należy zastosować zestaw 

zamienny, odpowiednio nr 2 albo 2K. Podczas wykonywania i odbioru powłok metalizacyjnych należy 

stosować się ściśle do norm PN-H-04684 i PN-EN 22063. 

 

UWAGA: 

1) Miejsc przewidzianych do spawania nie należy pokrywać powłoką metalizacyjną w odległości 

50mm od spoiny. Po operacjach spawania należy te miejsca oczyścić i pometalizować, a 

w przypadku braku możliwości czyszczenia strumieniowego oczyścić ręcznie do stopnia St3 

i zabezpieczyć powłoką malarską epoksydową wysokocynkową o grubości co najmniej 200µm, 

tolerującą ten stopień czystości 
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9.9.4. Postanowienia końcowe 

1) Do usunięcia usterek natury materiałowej, zauważonych podczas odbiorów obowiązany jest 

producent materiałów malarskich, przy czym odpowiedzialnym za jakość materiałów wobec 

Inwestora jest Wykonawca robót. 

2) Do usunięcia usterek dotyczących wykonawstwa, zauważonych przy odbiorach lub podczas 

montażu w miejscu pracy, zobowiązany jest Wykonawca robót. 

3) Do usunięcia usterek powstałych na skutek transportu lub montażu zobowiązane jest 

przedsiębiorstwo wykonujące te roboty. 

 

UWAGI: 

2) Zastosowane powłoki ochronne muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 12944 „Farby 

i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich”. 

3) Zastosowane zestawy firmowe powłok ochronnych muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania w środowisku wodnym. 

4) W celu prawidłowego wykonania powłok malarskich na ostrych krawędziach należy je fazować 

1x1 mm lub wyoblić promieniem r>2 mm. 

5) W celu zapewnienia uzyskania najlepszych właściwości użytkowych systemu malarskiego 

zaleca się nakładanie większości warstw lub nawet całego systemu w warunkach 

warsztatowych. Po zakończeniu prac w miejscu montażu należy naprawić wszelkie 

uszkodzenia.  

6) W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. 

Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować 

tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji 

niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach 

charakterystyki substancji niebezpiecznych. 
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9.10. Projekty technologiczne i uzupełniające 

Niezależnie od opracowania podstawowego jakim jest niniejszy projekt, przed rozpoczęciem robót 

na przedmiotowym obiekcie należy wykonać następujące opracowania robocze: 

a) Projekt technologii budowy, 

b) Projekty technologiczne betonowania, 

c) Projekt pogrążania ścianek szczelnych, 

d) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 

e) Projekt grodzy budowlanej, 

f) Projekt obudowy zabezpieczenia frontu robót na czas wykonania modernizacji uszczelnień 

od strony górnej wody, 

g) Projekty technologiczne montażu i demontażu elementów stalowych (m.in. klapy, 

segmenty), 

h) Projekt technologii spawania w warsztacie, 

i) Projekt technologii spawania styków montażowych, 

j) Technologię osadzania łożysk, dylatacji, 

k) Projekty robocze wyszczególnione na rysunkach konstrukcyjnych i w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Powyższe projekty opracowane przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu z Projektantem robót na 

przedmiotowym obiekcie i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

9.11. Uwagi końcowe 

1) Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i aparatów innych producentów o tych samych lub wyższych 

parametrach technicznych po uzgodnieniu z Inwestorem. 

2) Rysunki, zestawienia, załączniki, część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

3) Wszystkie elementy ujęte w opisie, zestawieniach i załącznikach  a nie ujęte na rysunkach lub ujęte 

rysunkach a nie ujęte w opisach, zestawieniach i załącznikach  winne być traktowane tak jakby były ujęte 

w obu. 

4) Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

5) Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące 

przepisy. 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
53-676 Wrocław 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
modernizacji jazu na zbiorniku Jeziorsko 

I. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, 
MOSTOWA, INSTALACYJNA 

 

 

 

Strona  97 

6) Prace remontowe muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające 

odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów i modernizacji budowli 

hydrotechnicznych. 

7) Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności dotyczące 

konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą autorów niniejszego projektu. Zmiany 

muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych. Wszystkie materiały nakładane na 

siebie muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić łączny system naprawy i zabezpieczenia 

konstrukcji. 

8) Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym według 

deklaracji producenta, do każdych konstrukcji. Wykonawca powinien użyć materiałów pochodzących 

tylko z jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie 

materiałów z różnych systemów lub różnych producentów jest niedopuszczalne ponieważ prowadzi 

do niespójności technologicznych i może ograniczać jakość oraz trwałość wykonanych napraw 

i zabezpieczeń konstrukcji. 

9) Wykonawca musi być przeszkolony z zakresu proponowanych technologii i udokumentować odbyte 

przeszkolenie zaświadczeniem lub autoryzacją producenta zaproponowanych materiałów. 
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10. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wybór rodzaju technologii realizacji przedsięwzięcia budowlanego został poprzedzony analizą pod 

względem technologicznym, ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym i oddziaływania na środowisko 

naturalne. 

Prace o charakterze remontowym na obiekcie od strony górnej i dolnej wody na styku z wodą 

płynącą, planuje się wykonać do poziomu najniższego zwierciadła wody jakie jest możliwe do uzyskania na 

podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą. Minimalny 

poziom piętrzenia na obiekcie stanowi rzędna 116,00 m n.p.m., która jest jednocześnie rzędną minimalnego 

poziomu energetycznego elektrowni wodnej „Jeziorsko”. Przewiduje się realizację robót podczas 

obowiązywania najniższego poziomu piętrzenia w zbiorniku, przy dodatkowym okresowym obniżeniu 

poziomu piętrzenia na górnym stanowisku do rzędnej 115,00 m n.p.m. Zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodnoprawnym, przed rozpoczęciem niezbędnych prac remontowych wymagane jest 

wcześniejsze poinformowanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów 

korzystających z wód zbiornika wodnego. Roboty na styku z wodą na dolnym stanowisku budowli zrzutowej 

prowadzone będą w okresie możliwie jak najniższego stanu wód. W celu minimalizacji możliwości 

stworzenia zagrożenia dla siedlisk ptasich prace planuje się realizować w okresie minimalnych poziomów 

piętrzeń w porach dziennych oraz pod nadzorem ornitologa. 

Remont poszczególnych przęseł jazu przewiduje się wykonywać pod osłoną zamknięć 

remontowych. Remont zamknięć hydrotechnicznych (klap i segmentów) wraz z elementami bezpośrednio 

związanymi planuje się wykonać po ich wcześniejszym zdemontowaniu i zdeponowaniu na placu 

technicznym na lewym brzegu rzeki w obszarze budowli zrzutowej lub w innym miejscu na które zgodę 

wyrazi Inwestor. 

Roboty na dolnym stanowisku w obszarze dna niecki wypadowej oraz betonowych płyt 

ubezpieczenia dna poszuru poniżej poziomu zwierciadła wody dolnej przewiduje się wykonywać metodą 

„połówkową” z wykorzystaniem wygrodzenia frontu robót celem odwodnienia i umożliwienia realizacji robót 

przy użyciu grodzy z koroną wyniesioną do poziomu 0,5 m powyżej WSQ tj. do korony filarków upustów 

dennych (rzędna 111,60 m n.p.m.). Jako grodzę można zastosować stalowe kontenery morskie zatapiane 

i dociążane, ułożone na sobie w dwóch warstwach. Przestrzeń robocza to 2/3 światła niecki (zakładany zrzut 

na poziomie wody budowlanej w lecie 203 m3/s (przy czym 50m3 spracowuje elektrownia a 153 - przelew + 

ewentualnie upust denny). Przy informacji od kierownika obiektu o zwiększaniu zrzutów powyżej WSQ - 

musi nastąpić ewakuacja sprzętu i pracowników z przestrzeni zabezpieczanej grodzą. Przy prognozie 

przejścia wód powodziowych wyższych niż Q1% musi nastąpić likwidacja (rozbiórka) grodzy. 
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Strona  99 

Roboty planuje się realizować z wykorzystaniem szczelnych pomostów zabezpieczających 

sąsiadujące wody przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń. Podczas napraw 

powierzchniowych betonu przewiduje się zastosowanie osłon przeciwpyłowych wraz z odbiornikami wody 

pochodzącej z procesu hydropiaskowania.  

Część prac wykonywana będzie ręcznie, natomiast prace związane z m.in. transportem materiałów, 

wykonaniem palisady podpierającej na dolnej wodzie, naprawą betonów, rozkuwaniem betonów, kotwieniem 

elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia, czy też montażem wyposażenia wykonywane będą 

mechanicznie. Przewiduje się, że montaż szczelnych pomostów oraz wykonanie palisady podpierającej 

w istniejących umocnieniach brzegowych nad dolnej wodzie wykonywane będą z wody np. pontonów. 

Zaplecze budowy przewiduje się zlokalizować poza bezpośrednim obszarem budowli zrzutowej oraz 

koryta rzeki. Przewiduje się wykonanie zaplecza w rejonie jednej z zatok drogowych przylegających do 

obiektu lub całkowicie poza zaporą czołową zbiornika, na lewym brzegu, w obszarze stałego zaplecza 

technicznego należącego do Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie. Obiekty zaplecza budowy 

powinny być wyposażone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych, których 

zawartość (ścieki socjalno-bytowe) będzie usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do 

oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót budowlanych winien posiadać na terenie ww. obiektów substancje 

do neutralizowania ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń. Tereny te zostaną oddzielone siatką 

ogrodzeniową. Po zakończeniu prac tereny zapleczy zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 
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