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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
Wypetnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy

styropian + masa trwale elastyczna w kolorze betonu);

Wymiana wszystkich istniejgcych balustrad (réwniez na skrzydfach) na nowe zgodne

48

z obowiqzujgcymi przepisami (w tym réwniez demontowalnych np. w obrebie wnek

remontowych, blokad klap, wnek upustéw dennych, etc.);

4 Remont przgsef mostu od spodu,

50 | Remont klap jozu wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi: demontaz,

.B

remont fozysk, kompensacja ubytkéw korozyjnych elementow konstrukcyjnych
(przywrocenie nominalnych przekrajow), wymiana istniejgcych uszczelniedi na nowe,
wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w
srodowisku wodnym, montaz siatek zabezpieczajgcych na wylotach z otwordw

odwadniajgcych soczewke, ponowny montaz;
Demontaz istniejgcych i montaz nowych elementow progu dolnego klapy budowli
zrzutowe] ze stali nierdzewnej (decyzja o realizacji w czasie trwania robot);

Oczyszczenie strumieniowo—Scierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementow

2

kotwieri sifownikow klap przelewdw;

Czyszczenie strumieniowo—Scierne i wykonanie zabezpieczeri antykorozyjnych

ERERE
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elementow stalowych z wykorzystaniem materiafow dopuszczonych do stosowania w

Srodowisku wodnym;

waga:

]

Roboty elektryczne i sterowania, roboty mechaniczne i hydrauliczne,
roboty SSWiN, CCTV oray LAN wedfug odpowiednich branz.

Roboty ujete w ktdrejkolwiek czesci Projektu budowlano—wykonawczego
a nie ujete w czesci rysunkowej nalezy traktowa¢ jako obowigzkowe.

Uwaaqi:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Rysunek stanu istniejgcego opracowano w oparciu o przeprowadzone pomiary
inwentaryzacyjne uzupefnione o szczqtkowq dokumentacje archiwalng.

5. Wszystkie elementy niedostepne i zakryte podczas
inwentaryzacyjnych  zaczerpnieto z dokumentacji archiwalnej
przez Zamawiajgcego.

4. Rysunek nalezy rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami oraz czesciq opisowq

pomiaréw
udostepnionej

dokumentacii.
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